

首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	3.簡易舗装工 加熱アスファルト表層工で使用するアスファルト混合物の規格についてご教示願います。(図面19/22)	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
2	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	4.構造物取壊し アスファルト舗装版取壊しにおけるアスファルト塊の処分方法は自由処分となるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
3	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	10.撤去工 立入防止柵A 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
4	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	11.撤去工 立入防止柵B 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
5	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	12.撤去工 立入防止柵C 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
6	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	13.撤去工 立入防止柵の出入口A 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
7	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	14.撤去工 立入防止柵門扉A 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。

首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
8	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	15.撤去工 立入禁止板 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
9	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	17.撤去工 Gr-C-4E(ガードレール) 撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、それともヤード内での仮置きとなるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
10	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	18.撤去工 アスファルト縁石におけるアスファルト塊の処分方法は自由処分となるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
11	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	19.撤去工 昇降設備撤去における撤去材の処分方法は自由処分となるのでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
12	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	20.置換工Aにおける発生土砂は新石下ヤードへの運搬でよろしいでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
13	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	22.23.養生工 敷鉄板Cは設置のみを行い、存置となるのでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
14	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	24.25.養生工 敷鉄板Dは設置のみを行い、存置となるのでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。

首都圏中央連絡自動車道 柳橋高架橋(下部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
15	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	26.ヤード整備工Aにおける切土(432.0m <sup>3</sup> )での発生土砂は盛土(309.3m <sup>3</sup> )で使用し、残った土砂を新石下ヤードへの運搬でよろしいでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。
16	率計上項目概算数量表(1/22) (橋梁区間)	27.ヤード整備工Bにおける切土(44.9m <sup>3</sup> )での発生土砂は盛土(9.8m <sup>3</sup> )で使用し、残った土砂を新石下ヤードへの運搬でよろしいでしょうか、また変更協議対象としてよろしいでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する事項は、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は受付けておりません。