

東京外環自動車道 北千葉JCT道路概略設計業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 東京外環自動車道 北千葉 JCT 道路概略設計業務

2. 路線名 東関東自動車道 水戸線

3. 施工箇所 (自) 千葉県 市川市 堀之内  
(至) 千葉県 市川市 国分

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容	連絡等施設設計
	現地踏査 1 式
	設計計画 2.56km
	平面・縦断設計 2.56km
	平面図作成 2.56km
	縦断図作成 2.56km
	標準横断図作成 5枚
	横断図作成 2.56km
	数量計算 2.56km
	防災計画検討
	業務企画 1 式
	資料収集・整理 1 式
	避難通路内空断面の検討 1 式
	防災施設の検討 1 式
	施工計画検討
	連続地中壁撤去検討 1 式
	国道 298 号切り回し検討 1 式
	施工ステップ検討 1 式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 28日 ~ 至 令和 5年 12月 21日 ( 450日間)

調査等業務名	東京外環自動車道 北千葉JCT道路概略設計業務
--------	-------------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
連絡等施設設計				
概略設計（現地踏査）	式	1	477,090	
連絡等施設設計 現地踏査	式	1		
概略設計（IC・SA）	式	1	15,231,180	
連絡等施設設計 設計計画	km	2.56		
連絡等施設設計 平面・縦断設計	km	2.56		
連絡等施設設計 平面図作成	km	2.56		
連絡等施設設計 縦断図作成	km	2.56		
連絡等施設設計 標準横断図作成	枚	5		
連絡等施設設計 横断図作成	km	2.56		
連絡等施設設計 数量計算	km	2.56		
防災計画検討 業務企画	式	1		
防災計画検討 資料収集・整理	式	1		
防災計画検討 避難通路内空断面の検討	式	1		
防災計画検討 防災施設の検討	式	1		
施工計画検討 連続地中壁撤去検討	式	1		
施工計画検討 国道298号切り回し検討	式	1		
施工計画検討 施工ステップ検討	式	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	767,700	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	30,397	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	8,871,676	
一般管理費等	式	1	13,661,957	
合計	式	1	39,040,000	