

交渉概要書

工事名	東北自動車道 和賀川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年1月29日（月）13：30～14：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 北上管理事務所 副所長・改良担当課長 技術提案書提出者：ショーボンド建設株式会社・JFE エンジニアリング株式会社 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事特定 建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 1. 概要・特徴】 1. 標準工程についての確認。 【評価項目① 技術提案6】 2. 一連の作業工程についての確認。	1. 左記について加筆、修正し提出。 2. 左記について加筆、修正し提出。

交渉概要書

工事名	東北自動車道 和賀川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年1月29日（月）14：50～15：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 北上管理事務所 副所長・改良担当課長
	技術提案書提出者：鹿島建設株式会社・株式会社 IHI インフラ建設・東日本コンクリート株式会社 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NE XCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 2. 施工方法及び改善効果等】</p> <p>1. 技術提案1～技術提案3の施工方法及び改善効果について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出。</p>
<p>【評価項目② 技術提案②】</p> <p>2. プレキャスト床版の現場架設について確認。</p>	<p>2. 左記について加筆、修正し提出。</p>
<p>【評価項目② 技術提案③】</p> <p>3. プレキャストPC床版の品質や長期耐久性の確保について確認。</p>	<p>3. 左記について加筆、修正し提出。</p>
<p>【評価項目② 技術提案④】</p> <p>4. 床版取替工に伴う一般車両等への安全性の確保について確認。</p>	<p>4. 左記について加筆、修正し提出。</p>

交渉概要書

工事名	東北自動車道 和賀川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年1月30日（火）9：30～10：30
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 北上管理事務所 副所長・改良担当課長
	技術提案書提出者：株式会社横河ブリッジ 仙台営業所

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 2. 施工方法及び改善効果等】</p> <p>1. 工程表の施工数量や作業内容について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案①～技術提案④】</p> <p>2. 技術提案①～技術提案④の施工方法について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>2. 左記について加筆、修正し提出。</p>

交渉概要書

工事名	東北自動車道 和賀川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年1月30日（火） 10：50～11：50
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 北上管理事務所 副所長・改良担当課長 技術提案書提出者：株式会社熊谷組・株式会社ガイアート 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1、技術提案2、技術提案5】</p> <p>1. 技術提案1、技術提案2、技術提案5の施工方法について確認。</p> <p>【評価項目② 技術提案④】</p> <p>2. 「床版取替工に伴う一般車等への安全性の確保」における施工方法について確認。</p>	<p>1. 左記について加筆、修正し提出。</p> <p>2. 左記について加筆、修正し提出。</p>

交渉概要書

工事名	東北自動車道 和賀川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和6年2月2日（金）16:00～17:00
ヒアリング（交渉）場所	東北支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：東北支社 技術部 構造物専任役 管理事業部 構造設計チームリーダー 建設事業部 構造技術課長 北上管理事務所 副所長・改良担当課長 技術提案書提出者：株式会社ピーエス三菱・川田建設株式会社 東北自動車道 和賀川橋床版取替工事特定建設工事共同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 1. 概要・特徴】 1. 標準工程に対する短縮日数について確認。	1. 左記について加筆、修正し提出。