

常磐自動車道 鞍掛トンネル受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 6年 3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

水戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 常磐自動車道 鞍掛トンネル受配電設備改造工事

2. 路線名 常磐自動車道

3. 工事箇所 (自) 茨城県 日立市
(至) 茨城県 日立市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、トンネル照明設備更新に伴う受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 6年 5月 24日 ～ 至 令和 7年 9月 15日 (480日間)

工 事 名	常磐自動車道 鞍掛トンネル受配電設備改造工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	40,219,775 (0)		
鞍掛トンネル受配電設備改造工事	式	1	40,219,775	機器改造費 (照明コントロールセンター盤) 機器改造費 (トンネル照明盤) 機器改造費 (照明制御盤) 機器改造費 (所内変圧器盤) 機器改造費 (保守切替盤 (2))	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
諸経費	式	1	8,067,225		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	8,067,225		
合計			48,287,000		