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１．工事概要 

１－１ 工事名      第三京浜道路 川崎高架橋塗替塗装工事 

 

１－２ 路線名    一般国道４６６号（第三京浜道路） 

 

１－３ 工事箇所 

（自）東京都世田谷区野毛 

緯度 ３５°３６’１０” 経度 １３９°３８’１０” 

（至）神奈川県横浜市神奈川区羽沢町 

緯度 ３５°２９’００” 経度 １３９°３５’３０” 

※ 座標については、国土地理院のホームページ「境界座標入力支援サービス」

を利用すること。 http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html 

１－４ 施工内容 

塗替塗装               約５０千㎡ 

 

１－５ コリンズへの工事概要及び位置情報の入力 

土木工事共通仕様書１－５４「コリンズへの登録」において、位置情報及び工

事概要の項目は、特記仕様書の１－３「工事箇所」及び１－４「施工内容」の記

載内容を入力するものとする。 

 

１－６ 施工地域区分  ・一般交通影響あり（１） 

：２車線以上（片側１車線以上）かつ断面交通量が５，０００台／日以

上の車道において車線変更を促す規制を行う場合の工事（常時全面通

行止めの場合は含まない） 

・市街地部（ＤＩＤ地区及びこれに準ずる地区）が施工場所に含まれる場

合の工事 

 

２．適用する共通仕様書 

契約書第１条に規定する「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）は、令和６年

７月版とする。 

 

３．監督員、主任補助監督員の権限 

３－１ 監督員の権限 

契約書第９条第２項の規定に基づき監督員に委任した権限について、共通仕様書１－６－１「監

督員の権限」の規定に次を加えるものとする。 

(16)「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年5月31日法律第104号、最終改正

令和4年6月17日法律第68号 以下「建設リサイクル法」という。）第18条の規定に基づく報告

先 

 

３－２ 主任補助監督員の権限 

共通仕様書１－６－３「主任補助監督員」（２）のほか、主任補助監督員に委任した権限は次の

とおりである。 

（１）共通仕様書に規定する監督員の権限のうち、下表の事項 

章 項   目 内        容 

1-25-1 安全対策 ・安全教育の提出先 

1-60 工事看板の設置 ・設置が困難な場合の理由書の提出先 

19-4-3 交通保安要員計画 ・交通保安要員実施報告書の提出先 

 

４．配置技術者に関する事項 

４－１ 配置技術者の資格及び工事経験 

配置技術者に求める経験及び資格は、本工事の入札公告（説明書）、見積方依頼書、先発工事の 

入札公告（説明書）における随意契約条件のいずれか（以下「入札公告等」という。）に示すとお

りとする。 

http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html
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４－２ 特例監理技術者が兼務できる工事について 

共通仕様書１－７－３「現場代理人等の配置」（４）に規定する特例監理技術者が兼務できる工

事は、以下に示す市町村の範囲とする。 

イ）対象範囲 

第三京浜道路       玉川ＩＣから保土ヶ谷ＩＣ 

横浜新道         保土ヶ谷ＩＣから戸塚終点 

横浜新道（国道16号区間） 新保土ヶ谷ＩＣから狩場1.2ＫＰ 

横浜横須賀道路      狩場1.2ＫＰから馬堀海岸ＩＣ 

横浜横須賀道路金沢支線  釜利谷ＪＣＴから並木ＩＣ 

上記を通過する市町村（世田谷区、川崎市、横浜市、逗子市、葉山町及び横須賀市） 

 

５．工事用地等に関する事項 

５－１ 敷地の使用 

共通仕様書１－９－２「受注者が確保すべき工事用地等」に規定する受注者が使用可能な発注者

の敷地は下表のとおりとする。なお、本敷地は受注者に無償で貸与するものとし、使用の目的は本

工事の実施に限るものとする。 

名   称 東山田高架橋下資機材置場 

所 在 地 横浜市都筑区東山田町１８３－１ 

使 用 用 途 低濃度ＰＣＢ廃棄物の集積場所として使用するもの 

敷   地 約１００㎡ 

期   間 工事期間中 

 

６．関連施設その他との関係 

共通仕様書１－１０「関係官公署及び関係会社への手続き」に示す本工事に関連する主な施設及

び管理者は、下表のとおりとする。 

（１）道路・鉄道関係 

道路等名 道路等管理者名 位  置 摘  要 

多摩川左岸管理用道路 国土交通省 関東地方整備局 京浜

河川事務所 田園調布出張所 

多摩川橋 P1～P2 

市道二子千年線 側道 川崎市高津区役所道路公園センター 

 

 

川崎高架橋 

 

 

 

 

P71～P77 

市道高津4号線 

市道末長17号線 

市道末長21号線 

ＪＲ南武線 東日本旅客鉄道㈱横浜支社 P75～P76 

市道川向157号線 横浜市都筑土木事務所 

 

 

 

 

 

川向高架橋 

 

P37～P43  

市道川向158号線 

市道川向160号線 

市道川向192号線 P44～P52 

市道川向193号線 

市道川向249号 P51～P52 

市道新横浜元石川線 P43～P44 

市道東本郷128号線 横浜市都筑土木事務所 小机第一高架橋 P2～P3 

市道片倉189号線 横浜市神奈川土木事務所 

 

 

 

 

横浜市神奈川土木事務所 

綿打高架橋 A1～P2 

市道片倉190号線 

市道片倉194号線 P1～P2 

市道菅田219号線 P2～A2 

市道峰沢2号線 三枚町高架橋 P3～A2 
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道路等名 道路等管理者名 位  置 摘  要 

ＪＲ貨物線 日本貨物鉄道㈱ 関東保全技術ｾﾝﾀｰ 

 

（２）規制関係 

道路名 交通管理者名 摘  要 

市道二子千年線 側道 神奈川県警察高津警察署 川崎高架橋 

 市道高津4号線 

市道末長17号線 

市道末長 21号線 

市道川向158号線 神奈川県警察都築警察署 川向高架橋 

 市道川向160号線 

市道川向192号線 

市道川向193号線 

市道川向249号線 

市道新横浜元石川線 

市道東本郷128号線 小机第一高架橋 

市道菅田219号線 神奈川県警察神奈川警察署 綿打高架橋 

市道峰沢2号線 三枚町高架橋 

 

（３） 河川・水路関係 

河川等名 河川等管理者名 位  置 摘  要 

多摩川 国土交通省 関東地方整備局 

京浜河川事務所 田園調布出張所 

多摩川橋 P2～P3 

水路 横浜市都筑土木事務所 川向高架橋 P37～P38 

鶴見川 横浜川崎治水事務所 川向高架橋 P51～P52 

鳥山川支川 横浜市神奈川土木事務所 綿打高架橋 P2～A2 

多摩川橋の施工において、堤外地内への資機材等の保管はできないものとする。なお、上部工吊

足場設置に関して必要な届出は受注者にて行うものとする。 

 

（４）電力、通信、ガス施設関係 

施設等名 施設等管理者名 位  置 摘   要 

光通信ケーブル 東日本高速道路㈱ 工事全範囲 添架、高欄埋設 

メタル通信・ 

電源ケーブル 

ガス管 東京ガス㈱ 多摩川橋 P1～P3 

電線 東京電力パワーグリッド 川崎高架橋 P74～P76 

川向高架橋 P44～P45 

信号施設 神奈川県警察高津警察署 川崎高架橋 P75～P76 

神奈川県警察都筑警察署 川向高架橋 P44～P45 

メタル通信ケーブル 東日本電信電話㈱ 多摩川橋 P1～P3 

川向高架橋 P37～P52 

小机第一高架橋 P0～A2 

綿打高架橋 A1～A2 

三枚町高架橋 P3A2 
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（５）高架下占用施設関係 

施設等名 施設等管理者名 位  置 摘  要 

教習所 ＫＡＮＴＯモータースクール 

溝ノ口校 

川崎高架橋 P76～P77 

駐車場 東日本高速道路㈱ 川向高架橋 P37～P41 

㈱ホンダカーズ神奈川 P42～P43 

事務所、倉庫 SBSロジコム㈱ 川向高架橋 P43～P50 

横浜市小机スポーツ会館 横浜市神奈川区地域振興課 小机第一高架橋 P0～A2 

横浜市羽沢スポーツ会館  綿打高架橋 P1～P3 

受注者は、上表以外の本工事に関係する施設等を発見したときは、監督員に通知し、監督員の指

示に従わなければならない。 

 

７．作業日及び作業期間に関する事項 

７－１ 作業期間 

共通仕様書１－１３「作業日」の規定による他、下表に示す期間は作業を行ってはならない。 

やむを得ず作業を行う必要がある場合は、受注者は、事前にその理由を監督員に連絡するものと

する。 

期間（予定） 区 間 摘   要 

各年度3月1日～3月31日の31日間 － 横浜市道新横浜元石川線

の交通規制を伴う工事 

なお、記載している期間は現時点での予定であり、詳細については別途監督員から指示するもの

とする。 

 

７－２ 夜間作業 

足場の設置・撤去作業及びこの作業に伴う一般道の交通規制作業については、共通仕様書１－１

３「作業日」の規定にかかわらず夜間作業を行うことができるものとする。 

 

７－３ 一般道の交通規制及び通行止め 

下表に示すとおり、道路管理者との協議に基づき一般道において交通規制及び通行止めを予定し

ている。また、交通規制及び通行止めの時期、時間帯及び回数は現時点における予定であり、変

更が生じる場合は別途監督員から指示するものとし、受注者はこれに従わなければならない。な

お、一般道の交通規制及び通行止めに要する費用は、諸経費に含むものとする。 

（１）交通規制 

道路名 
１車線規制 

可能時間帯 
摘要 

市道二子千年線 側道 09:00～17:00 足場設置撤去 

市道二子千年線 側道 
21:00～翌05:00 

足場設置撤去、市道の防護柵・立

入防止柵撤去設置 

市道新横浜元石川線 21:00～翌05:00 足場設置撤去 

 

（２）通行止め 

道路名 時期 回数 
通行止め 

可能時間帯 
摘要 

市道末長17号線 

工事期間中 

11回 21：00～翌05：00 
川崎高架橋P76橋脚の足場設

置撤去、検査路撤去設置 

市道末長21号線 
9回 21：00～翌05：00 

足場設置撤去、落下物防止

網撤去設置 

市道川向160号線 23回 21：00～翌05：00 足場設置撤去 

市道川向192号線 18回 
09：00～17：00 

市道川向249号線 5回 
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（３）片側交互通行規制 

道路名 時期 回数 
片側交互通行規制 

可能時間帯 
摘要 

市道高津4号線 

工事期間中 

20回 
21：00～翌05：00 

足場設置撤去 

市道川向158号線 10回 

市道川向193号線 14回 
09：00～17：00 

市道東本郷128号線 28回 

市道菅田219号線 20回 23：30～翌05：00 足場設置撤去、資材搬入時 

市道峰沢2号線 

30回 09：00～17：00 

足場設置撤去、防護柵撤去

設置、落下物防止網撤去設

置 

 

８．関連工事に関する事項 

８－１ 契約書第２条に規定する発注者の発注に係る第三者が施工する他の工事は下表のとおりとす

る。 

工事名 主な関連事項 予定工期 施行主体 受注者名 

京浜管内道路保全工事業

務 

工事区間の重複 

 

 

 

通年 

 

 

 

東日本高速道路㈱ 

京浜管理事務所 

 

 

㈱ネクスコ・

メンテナンス

関東 

施設保全工事業務 ㈱ネクスコ東

日本エンジニ

アリング 

 

保全点検業務 

道路詳細点検業務 

第三京浜道路 

川崎高架橋橋梁補修工事 

令和4年9月22日

～令和7年2月

（予定） 

ショーボンド

建設㈱ 

第三京浜道路 

玉川高架橋橋梁補修工事 

未定 

 

未定 

 

関東支社管内  

低濃度ＰＣＢ廃棄物収

集・運搬及び処分業務 

本工事で保管す

る 廃 塗 膜 の 処

分、処分場への

運搬 

東日本高速道路㈱ 

関東支社 

京浜管理事務所 

千葉〃 

加須〃 

なお、記載している工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じる場合は別途監督員か

ら指示するものとする。 

 

８－２ 契約書第２条に規定する発注者または他の機関の発注に係る第三者の施工する他の工事が施

工上密接に関連する施工箇所及び本工事における着手可能時期は下表のとおりとする。 

施工箇所 予定工期 工事名 受注者名 

川崎高架橋 

Ｐ７５－Ｐ７６ 

令和８年６月中旬 未定 未定 

なお、記載している工事は現時点での予定であり、追加及び変更が生じる場合は別途監督員か

ら指示するものとする。 
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９．工事費構成内訳書に関する事項 

９－１ 工事費構成内訳書の提出 

契約書第３条第１項に規定する「設計図書に基づく工事費構成内訳書」は、土木工事関係書類提

出マニュアル（様式第１５号）のとおりとする。 

なお、提出は土木工事関係書類提出マニュアル（様式第１５号）及び共通仕様書１－１９－１

「工程表の提出」で規定する工程表（様式－１）と合わせて提出するものとする。また、工事費構

成内訳書の提出は、当初契約締結時とし、契約変更時の提出は要しないものとする。 

 

１０．工程表及び履行報告に関する事項 

共通仕様書１－１９－１「工程表の提出」及び１－１９－２「履行報告」に規定する工程表（様

式－１）の記入方法は次のとおりとし、履行報告書（様式－２）と合わせて提出するものとする。 

（１）共通仕様書１－１９－１「工程表の提出」に規定する工程表 

１）準備工・後片付けは、工程のみを棒グラフで記入する。 

２）準備工・後片付け以外の項目は、工程を棒グラフで記入し、棒グラフの上段に各月ごとに累

計計画出来高（％）を記入する。 

３）右側摘要部分の目盛に従い計画出来高累計曲線を記入する。 

４）工程表に示す項目は下表のとおりとする。 

工程表の項目 単価表の項目 

塗替塗装 

多摩川橋 Ｐ１－Ｐ３ 

塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）Ａ 

塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）Ｂ 

塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）Ａ 

塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）Ｂ 

曲面加工（Ｒ面取り） 

塗膜除去Ａ 

川崎高架橋 Ｐ７１－Ｐ７５ 

川崎高架橋 Ｐ７５－Ｐ７６ 

川崎高架橋 Ｐ７６－Ｐ７７ 

川向高架橋 Ｐ３７－Ｐ５２ 

小机第一高架橋 Ｐ０－Ａ２ 

綿打高架橋   Ａ１－Ａ２ 

三枚町高架橋  Ｐ３－Ａ２ 

雑 工 上記以外の合計 

（２）共通仕様書１－１９－２「履行報告」に規定する工程表 

前項、工程表に次の事項を記入し報告するものとする。 

１）棒グラフの下段に当月までの累計実施出来高を記入し、翌月以降の予定を（ ）で記入する 

２）計画出来高累計曲線に当月までの累計実施出来高及び翌月以降の予定を点線で記入する。 

 

１１．保安に関する事項 

１１－１ 安全管理の強化 

１１－１－１ 第三者被害を想定した重大事故防止の取組み 

（１）定義 

第三者被害を想定した重大事故防止の取組みとは、第三者への被害が想定される事故や供用中

道路の通行止めや大渋滞に至る事故等（以下「重大事故リスク」という。）について、受発注者

が一体となって安全向上に努める取組みをいう。 

項目 内容 

第三者被害が想定

される事故 

〇第三者の死傷事故 

〇仮設材（橋梁架設ベント、仮桟橋の部材、足場等）の倒壊・転倒 

〇住宅・道路等での近接作業による大型重機等の転倒 

〇吊足場からの足場部材・資材の落下 

〇資機材運搬時の一般道路等への落下 

〇光通信ケーブル等埋設物等の損傷による影響 

〇工事に起因した家屋等の倒壊 

供用中道路の通行

止めや大渋滞に至

る事故 

○橋桁、足場等の落下等による高速道路本線・交差道路の通行止めの発

生及び短時間による通行止め開放が困難となることで生じる大渋滞 
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（２）実施手順 

１）施工計画への反映 

受注者は、設計図書及び関係法令に基づき、重大事故リスクの抽出を行い、それらに対する安

全対策について施工計画書に記載するものとする。 

２）受発注者間の協議 

発注者は、受注者から監督員に施工計画書の提出がされたときは、受発注者合同で施工計画書

に示された重大事故リスクに関して施工計画書及び設計図書並びに現場確認を通して安全対策に

不足が無いか確認（以下「重大事故リスクマネジメント」という。）を行うものとする。 

受注者は、協議の結果、施工計画書の修正が必要なときは修正された施工計画書を監督員に提

出するとともに、受注者の全ての職員・作業員に対して実施すべき内容を伝達し確実に実施する

ものとする。 

３）施工条件等の変更時の取扱い 

発注者及び受注者は、施工条件等が変更となった場合は、前記１）及び２）で抽出し対策を定

めた内容に変更が生じるときは改めて、前記１）及び２）の手順により受発注者合同で重大事故

リスクマネジメントを行うものとする。 

 

１１－１－２ 現場内の安全管理 

施工計画書に基づく作業手順の徹底及び安全管理責任者による現場の管理・確認と是正指導を徹

底するものとする。 

 

１１－１－３ 新規入場者教育 

新規入場者教育については、下請会社の統制、教育終了の確認、教育未了者の入場抑止手段など

に留意して、受注者が確実に実施するものとする。 

 

１１－１－４ 注意喚起の方法 

発注者が提供する他工事の事故情報に基づき実施する注意喚起や現場点検にあたっては、当該工

事に状況を置き換え、点検項目を設定するなどより具体的に実施し、不備があれば速やかに改善す

るものとする。 

 

１１－１－５ 工事用車両後退時の安全対策 

受注者は、工事用車両の後退時においては電子ホイッスル、ハンズフリータイプのトランシーバ

ー等の使用等、誘導員が後退する車両への指示を確実に伝達できる対策を講じるものとする。 

工事用車両の後退が夜間となる場合は、発光式の脚絆、発光式のアームバンド等を装着等、誘導

員の視認性を向上させる対策を講ずるものとする。 

また、上記対策について、施工計画書を監督員に提出するとともに、作業手順書への記載とＫＹ

等の実施により関連する全ての職員・作業員に対して指導を徹底するものとする。 

 

１１－１－６ 資機材落下防止 

特に道路・鉄道との交差または近接箇所及び高速道路等での資機材の飛散・落下に伴う公衆災害

の防止対策について徹底するものとする。 

 

１１－１－７ 標識等の設置 

共通仕様書１－２５－１（１）及び（４）に示す第三者の安全措置として、必要とする箇所及び

期間において、工事標示板、注意喚起表示及び安全施設類を設置するものとする。 

また、現道を掘削する場合や迂回路を設ける場合等は、堅固なバリケード、保安灯等による施工

箇所の明示により、交通車両及び一般通行人の転落を未然に防止する措置を講ずるものとする。 

 

１１－１－８ 現場内の安全整理 

受注者は、工事地域内の安全管理上の監視及び不稼働日の保安に係る巡視を行う者は、常に腕章

を着用してその所在を明らかにするとともに、警笛等の安全指示器を携行して安全確保のための合

図、水溜りの有無、現場の整理整頓及び後片付け状況等、現場内確認及び点検を行うものとする。

なお、これらに要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払いは行わないものとする。 
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１１－２ 交通安全管理の徹底 

１１－２－１ 桁下空間の確保 

橋梁上部工（塗替塗装）の施工箇所における桁下高さ及び交差する道路等及び道路等の建築限界

は下表に示すとおりとし、施工に伴う吊足場工及び支保工等の仮設物を設置する場合は、交差道路

等の通行に支障のないよう桁下空間を確保するものとする。なお、交差道路の建築限界を確保する

ことができない場合は、道路管理者及び交通管理者との協議を踏まえ迂回道路の計画と適切な安全

対策を講じるものとする。 

施工箇所 交差道路名 桁下高さ 建築限界 

多摩川橋 多摩川左岸河川管理用道路 6.6m 4.5m 

川崎高架橋 

市道高津4号線 7.8m 4.5m 

ＪＲ南武線 7.3m 5.7m 

市道末長17号線 6.8m 4.5m 

市道末長21号線 6.0m 4.5m 

川向高架橋 

市道川向157号線 7.2m 4.5m 

市道川向158号線 7.0m 4.5m 

市道川向160号線 7.2m 4.5m 

市道新横浜元石川線 6.3m 4.5m 

市道川向249号線 8.4m 4.5m 

小机第一高架橋 市道東本郷128号線 8.2m 4.5m 

綿打高架橋 市道菅田219号線 11.2m 4.5m 

三枚町高架橋 
市道峰沢2号線 10.1m 4.5m 

ＪＲ貨物線 7.6m 5.7m 

 

１１－３ 交通規制等 

１１－３－１ 一般道の交通規制及び通行止め 

一般道の交通規制及び通行止めは、本特記仕様書７－３及び当該道路の道路管理者及び交通管理

者との協議に従い実施するものとする。 

 

１１－３－２ 交通保安要員の配置 

交通保安要員は、設計図及び本特記仕様書１７－６－１ の規定に示す配置種別、配置場所、配

置人数、配置時間及び期間にて適切に配置するものとする。また、受注者は、共通仕様書１９－４

－３「交通保安要員計画」において、交通保安要員の実施内容、安全対策、車両等の誘導方法につ

いて、施工計画書を監督員に提出するものとする。 

 

１１－４ 光通信ケーブル等損傷事故防止対策 

１１－４－１ 光通信ケーブル等損傷事故の防止 

受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するために埋設物

近接箇所の工事の施工にあたっては、東日本高速道路㈱、ＫＤＤＩ㈱「光通信ケーブル等損傷事

故防止マニュアル「関東支社版」（令和５年８月）」（以下「ケーブル等事故防止マニュアル」

という。）に基づき万全の措置を講じるものとする。なお、「ケーブル等事故防止マニュアル」

は契約後に貸与する。 

 

１１－４－２ 光通信ケーブル等損傷事故防止監理者 

（１） 受注者は、高速道路に埋設されている光通信ケーブル等管路の損傷事故を防止するため、

工事の計画、現場指導等の強化を実施する専任の光通信ケーブル等損傷事故防止監理者を

定め、監督員に通知するものとする。 
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（２）光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、「ケーブル等事故防止マニュアル」の内容を十分

理解し、光通信ケーブル等管路の損傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に

安全教育の徹底を図り、指導及び監督を行うものとする。また、近接工事作業時に現場に立会

い、事故防止に関する指導、監督を行うものとする。 

（３）光通信ケーブル等損傷事故防止監理者は、現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び専門

技術者と兼ねることができるものとする。 

 

１１－４－３ 光通信ケーブル等の確認等について 

（１） 光通信ケーブル等については、設計図書及び貸与された資料等を確認のうえ、詳細の確認

方法等の検討に当たっては、「ケーブル等事故防止マニュアル」に基づき適切に行うものと

する。 

（２）本工事に近接する光通信ケーブル等は、下表のとおりとする。 

種別 管理者 箇所 条件等 貸与する資料 適用 

光通信ケーブ

ル 
東日本高速道路㈱ 工事全範囲 

添架、高欄埋設に

よる近接施工・防

護等 

施設管理用図面 

 

メタル通信・

電源ケーブル 

 

１１－５ 架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故の防止対策 

１１－５－１ 架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故の防止 

受注者は、一般道に位置する架空線等上空施設及び地下埋設物の損傷事故を防止するために近接

箇所の工事の施工にあたっては、「架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故防止マニュアル

[Ver．１．２]（平成２８年１０月・東日本高速道路㈱関東支社）」（以下「埋設物等事故防止マ

ニュアル」という。）に基づき万全の措置を講じるものとする。なお、「埋設物等事故防止マニ

ュアル」は契約後に貸与する。 

 

１１－５－２ 埋設物等損傷事故防止監理者 

（１）受注者は、一般道に位置する架空線等上空施設の損傷事故を防止するため、工事の計画、現

場指導等の強化を実施する専任の「埋設物等損傷事故防止監理者」（以下「損傷事故防止監理者」

という。）を定め、監督員に通知するものとする。 

（２）損傷事故防止監理者は「埋設物等事故防止マニュアル」の内容を十分理解し、埋設物等の損

傷事故防止に関して万全の措置を講じられるよう作業員に安全教育の徹底を図り、指導及び監

督を行うものとする。また、近接工事作業時に立会い、事故防止に関する指導、監督を行うも

のとする。 

（３）損傷事故防止監理者は、現場代理人・主任技術者（監理技術者）及び専門技術者（光通信ケ

ーブル等損傷事故の防止の事項を記載している場合は光ケーブル等損傷事故防止監理者を含む）

と兼ねることができるものとする。 

 

１１－５－３ 架空線等上空施設の確認等について 

（１）本工事区間に近接する架空線等上空施設については、貸与された資料等を確認のうえ、詳細

については、現地で確認するものとする。 

（２）本工事区間に近接する架空線等上空施設は、下表のとおりである。 

施設の種類 管理者 箇所 条件等 
貸与する

資料 
適用 

電線 

 

東京電力パワ

ーグリッド 

川崎高架橋 P74～P76 
近接施工・防

護等 

 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

川向高架橋 P44～P45 

信号施設 

 

 

神奈川県警察

高津警察署 
川崎高架橋 P75～P76 

神奈川県警都

筑警察署 
川向高架橋 P44～P45 
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１１－６ 保安に関する費用 

（１）本特記仕様書１１－３－２ 「交通保安要員の配置」に要する費用は、単価表の項目で支払い

を行うものとする。また、それら以外に要する費用は諸経費に含むものとし、別途支払は行わな

いものとする。ただし、重大事故リスクマネジメントの結果、設計図書で示す現地条件以外に別

途現地調査や技術的な検討が必要なことが明らかとなった場合は、実施方針等も含め別途受発注

者間で協議して定めるものとする。 

 

１２．環境保全に関する事項 

１２－１ 砂塵等の防止 

受注者は、工事用機械及び車両の走行による砂塵等の被害を第三者に及ぼさないよう善良な管理

を行うものとする。 

 

１２－２ 騒音等に関する配慮 

受注者は、施工に伴う工事用機械及び車両の騒音対策について、近隣の地域住民へ十分な配慮を

講じて施工を行うものとする。 

 

１２－３ 環境保全に関する費用 

環境保全に関する費用については、関連する単価表の項目の単価に含むものとし、別途支払は行

わないものとする。 

 

１３．再生資源及び建設副産物に関する事項 

１３－１ 建設副産物の活用等 

（１）共通仕様書１－２８「建設副産物」の規定に基づき指定する建設副産物の取扱いは、下表のと

おりとする。 

建設副産物の種類 発  生  場  所 数 量※ 活用方法等 

研削材・ケレンかす 素地調整（１種ケレン）の

施工箇所 

―  

 

東山田高架橋下資

機材置場への運搬 

廃塗膜 

（ペール缶に収納） 
旧塗膜除去の施工箇所 

65.3ｔ 

廃プラスチック（保護具等） 

（ドラム缶に収納） 
45.3ｔ 

※ペール缶、ドラム缶の重量を含む 

（２）廃塗膜、廃プラスチック（保護具等）の処分は本工事に含まないものとする。 

（３）廃塗膜、廃プラスチック（保護具等）の運搬は、令和８年１２月末までに完了させるものとす

る。 

（４）研削材・ケレンかすの処分に要する費用（運搬含む）については監督員と受注者で協議し定め

るものとする。 
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１４．現場環境改善に関する事項 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または作業環

境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現

場周辺の美装化に努めるものとする。 

実施する内容については以下のとおりとし、共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に規

定する施工計画書に具体的な実施方法を記載するものとする。本件に関する費用については、諸経

費に含むものとし、別途支払いは行わない。 

ただし、監督員が高速道路事業のＰＲ用に特別な看板の設置等を指示した場合は、その指示に従

うものとし、これに要する費用は、監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

計上費用 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

・環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

・現場休憩所の快適化 

現場環境改善 

（安全関係） 

・盗難防止対策（警報機等）  

・避暑（熱中症予防） 

地域連携 ・社会貢献 

 

１５．工事変更等検討会の設置 

本工事は、工事の変更手続きの透明性及び公正性の向上や適正な工期確保を目的に、発注者と受

注者が一堂に会して、工事の変更等の妥当性の審議及び工事工程クリティカルパス等の共有並びに

これらに伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「工事変更等検討会」の試行対象工事で

ある。 

「工事変更等検討会」の運用にあたっては、契約締結後、監督員より別途通知するものとする。 

 

１６．週休２日工事 

本工事は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休２日を達成するよう工事を実

施する「週休２日工事（発注者指定方式）」である。 

 

１６－１ 定義 

（１）「週休２日」とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる状態を

いう。 

（２）「対象期間」とは、次の各号に掲げる期間を除く着工日から工事が完成した日までの期間をい

う。 

①共通仕様書１－１３「作業日」に規定する１２月２９日から翌年１月３日まで及び夏期休暇（３

日）の期間 

②共通仕様書１－３５「工事の一時中止」に規定する工事全部を中止する期間 

③工場製作のみを実施している期間 

④交通規制を伴う施工のみの工事で、本特記仕様書７．「作業日及び作業期間に関する事項」に規

定する交通規制を行ってはならない期間 

⑤本特記仕様書７．「作業日及び作業期間に関する事項」に規定する発注者が工事全体を施工対象

外としている期間 

（３）「４週８休以上」とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、

２８．５％（８日／２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

（４）「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、

現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、

降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。 
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１６－２ 履行確認（週休２日確保の確認方法） 

（１）受注者は、現場閉所を行うときは、工程会議等により監督員が事前に把握している場合を除き、

事前に監督員にメール等で連絡をするものとする。 

（２）受注者は、工事完成後に、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」（別添－１）を作

成し、監督員に提出するものとする。また、工事途中において、監督員より「取得報告書」の作

成及び提出を求められた場合は、その求めに応じるものとする。 

（３）監督員は、受注者から提出された「取得報告書」を基に、週休２日の取得状況を確認するもの

とする。 

（４）履行確認の結果、４週８休以上の現場閉所率に満たないものは、請負代金額を減額変更するも

のとする。 

 

１６－３ 工期 

本工事は、共通仕様書１－１２「着工日」の規定によらず、受注者の円滑な工事施工体制の確保

を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事で

あり、発注者が示す余裕期間内で、受注者は着工日を任意に設定することができる。 

余裕期間内に設定した着工日前までの期間は、主任技術者または監理技術者を設置することを要

しない。また、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場事務所等の設置、資材

の搬入、仮設工事または測量等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は

受注者の責により行うものとする。 

受注者は、余裕期間内に着工日を設定し、工事打合簿にて監督員に着工日を通知した上で、工事

に着手しなければならない。 

余裕期間（工事着工期限）：契約保証取得の日の翌日から６０日間 

 

１６－４ 週休２日工事に要する費用 

１６－４－１ 補正対象項目及び補正方法 

発注者は、週休２日の積算に当たっては、土木工事積算基準 第３９編「週休２日（４週８休）

工事の積算」の規定に基づき設計金額の算出を行うものとする。 

また、週休２日の確保を本特記仕様書１６－２ 「履行確認（週休２日確保の確認方法）（２）」

による確認後、４週８休以上の現場閉所に満たないものは、請負代金額のうち補正分を減額変更す

るものとする。 

なお、減額費用の算出方法の取り扱いについては、共通仕様書１－３３－１「新単価」の規定に

よるものとし、土木工事積算基準により減額費用を算出するものとする。 

 

１６－４－２ 支払 

週休２日工事に要する費用は、関連する単価項目の単価に含むものとし、別途支払いは行わない

ものとする。 
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１７．工事細部に関する事項 

１７－１ 施工計画書 

共通仕様書１－２０－１「施工計画書の提出」に次を追加する。 

１）光通信ケーブル等損傷事故防止の対策 

２）架空線等上空施設及び地下埋設物関連事故防止の対策 

 

１７－２ 作業時間帯による単価表の表記区分 

単価表の項目末尾名称に、作業時間帯に応じて下表に示す区分表記を行うものとする。 

作業時間帯 単価表の項目末尾の表記 備考 

夜間作業 （夜）  

昼間作業 無表記  

 

１７－３ 防護柵撤去設置工 

１７－３－１ 適用 

防護柵撤去設置工は、共通仕様書１５－８「防護柵撤去設置工」を適用する。 

 

１７－３－２ 種別 

防護柵撤去設置工の種別は以下のとおりとする。 

単価表の項目 内容区分 

防護柵撤去設置工 

 Ａ 

撤去および撤去した材料の再設置 

 

１７－３－３ 施工 

防護柵撤去設置工の施工は共通仕様書１５－８－４「施工」に準じて行うものとする。 

撤去の際は本体を損傷させないよう慎重に取り外すものとし、撤去した防護柵は施工箇所におい

て一般交通に支障のない場所で養生して保管するものとする。 

設置の際は撤去前と同等の機能を有するように施工しなければならない。 

撤去した防護柵の損傷が著しく再設置できない場合は、監督員の指示に従うものとする。 

 

１７－３－４ 支払 

共通仕様書１５－８－６「支払」に以下を追加する。 

 単価表の項目               検測の単位  

１５－（１０）  防護柵撤去設置工 

Ａ       ｍ 

 

１７－４ 立入防止柵撤去設置工 

１７－４－１ 適用 

立入防止柵撤去設置工は、共通仕様書１５－９「立入防止柵撤去設置工」を適用する。 

 

１７－４－２ 種別 

立入防止柵撤去設置工の種別は以下のとおりとする。 

単価表の項目 内容区分 

立入防止柵撤去設置工 

一般型非積雪地用Ａ 

撤去および撤去した材料の再設置 

 

１７－４－３ 施工 

撤去の際は損傷させないよう慎重に取り外すものとし、撤去した立入防止柵は施工箇所において

一般交通に支障のない場所で養生して保管するものとする。 

設置の際は撤去前と同等の機能を有するように施工しなければならない。 

撤去した立入防止柵の損傷が著しく再設置できない場合は、監督員の指示に従うものとする。 
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１７－４－４ 支払 

共通仕様書１５－９－５「支払」に以下を追加する。 

 単価表の項目               検測の単位  

１５－（１１）  立入防止柵撤去設置工             

    一般型非積雪地用Ａ     ｍ 

 

１７－５ 塗替塗装 

共通仕様書１７－４塗替塗装に次を追加する。 

 

１７－５－１ 種別 

塗替塗装の種別に次を追加する。 

単価表の項目 区分内容 

塗膜除去Ａ 
鉛等有害物を含有する塗料の素地調整に先立ち、湿潤化による

剥離やかき落とし作業を行うもの 

 

１７－５－２ 塗膜の除去 

受注者は、「鉛等有害物を含有する塗料の剥離やかき落とし作業における労働者の健康障害防

止について（平成 26 年 5 月 30 日付け 厚生労働省労働基準局通達）及び「剥離剤を使用した塗

料の剥離作業における労働災害防止について（令和 2 年 10 月 19 日付け 厚生労働省基準局通

達）」（以下「厚労省通達」という。）」に基づき、鉛等有害物を含有する塗料の素地調整に先立ち、

湿潤化による剥離やかき落とし作業を行うものとする。 

 

１７－５－３ 施工計画書 

受注者は、共通仕様書１－２０－１「施工計画書」によるほか、厚労省通達、関連法令及び構

造物施工管理要領Ⅲ－２－１に基づくとともに土木研究所資料「土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイ

ドライン（案）改訂第２版、平成２９年３月（以下「ガイドライン（案）」という。）」に準拠し、

工事着手前に次の各号に掲げる事項の細部計画を記載した施工計画書を監督員に提出するととも

に、立案した施工計画については労働基準監督への確認を行い、塗膜除去工の作業を実施しなけ

ればならない。 

なお、監督員は提出された施工計画書に不備もしくは明らかなかし等がある場合には、受注者

に対し修正を求めることができるものとする。 

1) 計画工程表 

2) 安全管理体制 

・喫煙場所及び足場内への火気持込禁止措置 

・外部からの点火源の侵入防止対策 

・ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤を使用する場合、作業

箇所における明示方法及び作業者以外の立ち入り禁止措置の方法 

・ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の取扱い作業における

作業者の常時状況把握の体制構築 

・ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の吹き付け作業と塗膜

除去作業の近接作業禁止措置 

・作業中止の措置 

3) 塗装の除去方法及び主要材料 

・使用する塗膜剥離剤の製品名 

・塗膜剥離剤の使用量及び塗布回数（計画） 

・塗膜剥離剤による塗膜除去困難箇所の範囲と残存する塗膜厚の目標値（平均） 

・塗膜除去完了後の確認方法（乾式ブラスト施工前） 

・養生シート等全てのシートの難燃性能又は防炎性能 

・塗膜くずの搬出及びその頻度 

・安全データシート（ＳＤＳ）及び製品の取扱い説明書の安全上の留意事項の厳守 
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4) 使用する剥離剤の危険物に該当の有無 

・ガイドライン（案）の品質基準との適合 

・安全データシート（ＳＤＳ）などによる消防法で分類される危険物及び指定可燃物の

種類 

5) 安全設備・装備 

・換気設備の配置計画（作業箇所の全体換気と低位置換気）と作業中常時換気 

・警報装置等（火災感知器・煙感知器・ガス検知器）の配置計画（同報機能を有するこ

と） 

・保護具の使用（防護眼鏡、送気マスクや防毒マスク、不浸透性の防護服・保護手袋・

保護長靴）及び適正使用（使用方法、使用時間・回数等） 

・帯電防止性能を有する安全衛生保護具（防護服、保護手袋、保護長靴及びシューズカ

バー等）の使用 

・防爆性能を有する電気機器等（照明器具、電動機、変圧器、コード接続器、閉開器、

分電盤、配電盤、換気設備等電気を通ずる機械）の使用と点検及び整備 

6) 危険物の管理（保管数量の管理及び保管方法） 

・危険物等チェックシート（別添２－１，２－２）の作成及び管理 

7) 火災発生時等の脱出・避難 

・二方向以上を確保した避難路や昇降口以外の非常時の脱出口設置の計画 

・誘導灯の配置計画 

8）作業従事者への教育・訓練 

9）施工計画書チェックリストの確認、現場チェックリストの確認（別添－３） 

 

１７－５－４ 作業主任者の配置 

関係法令に従い「作業主任者」を選任し、配置するものとする。 

作業主任者を選任した場合は、作業主任者の氏名とその者に行わせる事項を作業場の見やすい 

箇所に掲示する等、関係労働者に周知するものとする。 

 

１７－５－５ 材料 

共通仕様書１７－４－２「材料」に次を追加する。 

(3) 塗膜除去に使用する塗膜剥離剤は、ガイドライン（案）付属資料１「土木鋼構造物用塗膜剥

離剤およびこれを用いた塗膜除去工法の品質規格（暫定案）」によるものとする。ただし、剥

離性については、1 回の塗布で除去できる塗膜厚の基準値、塗膜除去後の塗替塗膜の耐久

性・防食性は除くものとする。 

 

(4) 上塗塗装の塗色 

上塗塗装の塗色は下表のとおりとする。 

橋名 種別 塗装箇所 上塗塗装の塗色 

多摩川橋 

上り線 P1～P3 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

P22-85H 

（うす黄色系） 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)B 

P07-40X 

（赤色系） 

塗替塗装 

塗替塗装(特殊部) g-3-(1)A 
添接部 

P22-85H 

（うす黄色系） 

塗替塗装 

塗替塗装(特殊部) g-3-(1)B 

P07-40X 

（赤色系） 

川崎高架橋 

上下線 P71～P75 

上下線 P76～P77 

（P76 橋脚含む） 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

P22-85H 

（うす黄色系） 

 

 

 

 

 

 

塗替塗装 

塗替塗装(特殊部) g-3-(1)A 
添接部 

川向高架橋 

上り線 P38～P52 

下り線 P37～P50 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

塗替塗装 

塗替塗装(特殊部) g-3-(1)A 
添接部 
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橋名 種別 塗装箇所 上塗塗装の塗色 

小机第一高架橋 

上下線 P0～A2 

小机第一高架橋 

上下線 P0～A2 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

 

 

P22-85H 

（うす黄色系） 

 

 

 

 

塗替塗装 

塗替塗装(特殊部) g-3-(1)A 
添接部 

綿打高架橋 

上下線 A1～A2 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

三枚町高架橋 

上下線 P3～A2 

塗替塗装 

塗替塗装(一般部) c-3-(1)A 
鈑桁 

共通仕様書１７－４－２（２）に規定する上塗塗装の塗色は、（社）日本塗料工業会２０

２４年Ｐ版塗料用標準色による。 

 

１７－５－６ 施工 

共通仕様書１７－４－３「施工」に次を追加する。 

(5) 塗装されている塗料 

旧塗膜及び湿潤化による塗膜除去方法は下表のとおりとする。 

橋梁名 

既存塗膜 

塗料 

(推定) 

塗膜除去

工 

及び 

素地調整 

既存塗膜含有量（塗膜くず） 

塗装系 

(推定) 
履歴 

PCB 

 

(㎎/㎏) 

鉛 

 

(wt%) 

六価 

ｸﾛﾑ 

(wt%) 

ｺｰﾙ 

ﾀｰﾙ 

(wt%) 

多摩川橋 

（上り線） 

桁部 旧 C 系 塗替時 長油性フ

タル酸樹

脂塗料系

及び塩化

ゴム系 

塗膜剥離

剤による

除去後乾

式ブラス

トによる

素地調整 

0.55 6.7 0.17 － 

添接部 
0.63 6.6 0.17 － 

川崎高架橋 

（上り線） 

 
 

 P71 ～

P75 

桁部 旧 A 系 塗替時 長油性フ

タル酸樹

脂塗料系

及び塩化

ゴム系 

0.89 5.7 0.02 － 

添接部 0.87 5.8 0.02 － 

増塗部 1.00 4.6 0.09 － 

P75 ～

P77 

桁部 
1.50 6.0 0.01 － 

川崎高架橋 

（下り線） 

桁部 
1.10 4.5 0.03 － 

川崎高架橋 

（上り線） 

P76 橋脚 

主構部 建設時 フタル酸

樹脂塗料 

系 

1.00 6.9 0.03 － 

添接部 0.57 5.6 0.03 － 

川崎高架橋 

（下り線） 

P76 橋脚 

主構部 1.70 7.0 0.03 － 

添接部 0.66 5.1 0.03 － 

川向高架橋 

（上り線） 

添接部 塗替時 

 

長油性フ

タル酸樹 

脂塗料系 

0.73 5.1 0.07 － 

川向高架橋 

（下り線） 

桁部 
0.59 4.8 0.06 － 

小机第一高

架橋（上下

線） 

桁部 0.63 6.2 0.03 － 

添接部 0.59 6.2 0.02 － 

綿打高架橋 

（上下線） 

桁部 1.70 6.8 0.12 － 

三枚町高架

橋 

（上下線） 

桁部 旧 C 系 塗替時 長油性フ

タル酸樹 

脂塗料系 

0.68 1.4 0.06 － 
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塗膜剥離剤塗布・塗膜除去を行う回数は２回を想定しており、塗膜剥離剤の１回当たりの標

準使用量は０．５㎏/㎡×１回、１．０kg/㎡×１回を想定している。なお、実施にあたっては、

現地における剥離状況の確認を行い、剥離剤の使用量及び除去回数等、塗膜除去工について変

更する必要があると監督員が認めて工法等の変更を指示した場合、受注者はその指示に従うも

のとし、請負代金額の変更が必要と認められるときは、監督員と受注者とで協議するものとす

る。 

 

(6) 素地調整 

素地調整種別は下表のとおりとする。 

橋名 素地調整の種別 摘要 

多摩川橋 

１種  

川崎高架橋 

川向高架橋 

小机第一高架橋 

綿打高架橋 

三枚町高架橋 

受注者は、塗膜剥離剤により既存塗膜の除去を行う場合、塗膜除去完了後に行う乾式ブラス

ト施工時において、鉛等有害物の濃度を十分に低下させる実用上の効果が期待できる工法を使

用するものとする。なお、塗膜剥離剤による既存塗膜の除去程度は、特殊部や狭隘部などの塗

膜除去困難部を除き、黒皮又は鋼素地面を露出させるものとする。 

 

(7) 研削材及び廃塗膜・ケレンかすの処理 

１種ケレンによる塗膜の除去及び素地調整により発生する研削材及び廃塗膜・ケレンかすの

処理については本特記仕様書１３－１ 「建設副産物の活用等」によるものとする。 

  

(8) 安全対策 

施工にあたっては、厚労省通達、関連法令及び構造物施工管理要領Ⅲ－２－１－３の規定に

従わなければならない。 

また、塗膜の除去作業にあたっては、作業員の安全や火災に対する安全等対策や周辺環境

への影響についても考慮し、次の対策を実施する。なお、塗膜除去に有機溶剤を使用する場

合の安全対策に要する費用のうち剥離材用環境対策資機材及び剥離材用安全衛生保護具につ

いては監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

（9）塗膜剥離剤による塗膜除去作業 

塗膜剥離剤による塗膜除去作業にあたっては、次の対策を実施する。 

【共通事項】 

1）ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の取扱い作業箇所につい

ては、その旨を明示すると共に、作業者以外の立ち入り禁止措置を講じる。 

2）ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の取扱い作業は、常時、

作業者の状況を把握できるような体制を確保すること。 

3）ベンジルアルコール及びジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の吹き付け作業と塗膜剥

離剤を吹き付けた後の塗膜除去作業を近接した場所で同時に行うことは避けること 

4）剥離剤を使用してかき落とした塗膜くずは、速やかに集積し、足場内に保管する場合は、

小分けにし、難燃シート等により養生する。足場外には、少なくとも１日１回以上の頻度

で搬出すること。また、運搬又は貯蔵を行う場合は、堅固な容器に入れる又は、確実に包

装した上で、見やすい箇所に名称や取扱いに上の注意事項を表示する。なお、作業中は安

全データシート（ＳＤＳ）及び製品の取扱い説明書に示された安全上の留意点に従うこと。 

5）水性の塗膜剥離剤を使用する場合であっても、塗膜除去工の作業の実施箇所ごとに全体

換気設備と合わせて作業箇所の低位置においても換気設備を配置し、作業開始前に十分換

気し作業を開始するとともに、作業中常時使用すること。また、有効に作動するガス検知

器を作業班ごとに配備し、可燃性ガスや中毒など人体に悪影響を及ぼす可能性のあるガス

が滞留しやすい低い位置で測定を行い、使用する剥離剤に応じ適切に設定した基準値を超

過した場合及びその他異常を察知した場合は直ちに作業を中止し、作業員を退避させると
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ともに、換気等により濃度を下げる措置を行うこと。 

6）塗膜剥離剤は、ガイドライン（案）の品質基準に適合するものとし、安全データシート

（ＳＤＳ）などのより消防法で分類される危険物及び指定可燃物の種類を確認して、適切

な方法で保管すること。また、塗膜剥離剤の品質基準以外の基準についてもガイドライン

（案）に準拠すること。 

7）避難計画の作成にあたっては、二方向への避難路の確保や、昇降口以外に非常時の脱出

口を設置し、煙充満時に避難誘導できる誘導灯等を避難路に設置すること。 

8）すべての作業員に対して、安全並びに最悪事態の回避の意識の徹底・共有を図る教育を

行うこと。 

9）施工計画書を遵守するとともに、現地条件等の変更が生じた場合は、施工計画を変更す

ること。また、施工計画書チェックリスト及び現場チェックリスト（別添－３）を作成す

ること。施工計画書チェックリストをもとに、施工計画書を確認し、現場チェックリスト

を用いて、現地を確認すること。監督員から要請があった場合、チェックリストで確認し

た結果を提出するものとする。 

【火災対策】 

10）塗膜除去工の作業中は、作業に伴い火花が出る工具の足場内への持ち込みを禁止するこ

と。また、電気機器（照明器具、電動機、変圧器、コード接続器、閉開器、分電盤、配電

盤、換気設備等電気を通ずる機械）は防爆性能を有するものを定められた使用方法で適切

に使用するものとし、点検、整備を十分に行うこと。 

11）危険物を足場内に持ち込まないこと。また、危険物等チェックシート（別添２－１、別

添２－２）を作成し、危険物の管理を実施すること。監督員から要請のあった場合、チェ

ックシートで確認した結果を提出するものとする。 

12）喫煙場所を作業場所と独立した場所に配置する。また、足場内への火気（たばこ・ライ

ター）の持ち込みを禁止すること。また、高速道路上の走行車両からの投げタバコ等、足

場内に外部から点火源が侵入しないような対策を実施すること。 

13）養生シートも含め足場内で使用する全てのシートは、難燃性能又は防炎性能を有するも

のを使用すること。 

14）水性の塗膜剥離剤を使用する場合であっても、防爆性能を有する電気設備、帯電防止性

能を有する安全衛生保護具（防護服・保護手袋・保護長靴等）を使用する。 

15）火災発生時に同一足場内のすべての作業箇所に同報できる警報機器として火災感知器・

煙感知器を配置する。なお、それぞれ有効に感知できる機種を選定し、適切な位置に配置

すること。 

【中毒対策】 

16）作業場所をビニールシート等で隔離し、通風が不十分となる場合は、作業場所内の剥離

剤ガス、蒸気等の濃度が高くなることが想定されるため、換気等により濃度を下げる措置

を行うこと。 

17）ベンジルアルコールを含有する塗膜剥離剤の吹き付け等を行う作業者は、送気マスクを

使用すること。 

18）ベンジルアルコールを含有する塗膜剥離剤を吹き付けた後の塗膜除去作業は、送気マス

ク又は防じん機能を有する防毒マスクを使用させること。 

19）ジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤の吹き付け等を行う作業者は、送気マスクや防毒

マスク（有機ガス用防毒マスクの型式検定合格品）を使用すること。 

20）防毒マスクは、使用時間及びマスクの状態を作業主任者など作業者以外の者が常時厳格

に管理し、定期的に吸収缶を交換すること。 

21）ジクロロメタンを含有する塗膜剥離剤を吹き付けた後の塗膜除去作業は、送気マスク又

は防じん機能を有する防毒マスクを使用すること。 

22）防護眼鏡、送気マスクや防毒マスク（有機ガス用防毒マスクの型式検定合格品）、不浸

透性の防護服・保護手袋・保護長靴などの保護具を確実に着用するとともに、防毒使用方

法、使用時間・回数等を遵守する。 
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（10）橋梁付属物の扱い 

上部工検査路、下部工検査路、添架管等の付属物は撤去しないものとする（落下物防止網お

よび川崎高架橋Ｐ７６の下部工検査路を除く）。付属物は受注者により養生、防護のうえ塗替塗

装するものとする。 

付属物を撤去しないことにより塗替塗装できない箇所がある場合は、塗膜剥離前に監督員と

協議のうえ決定するものとする。 

一次撤去した落下物防止網および川崎高架橋Ｐ７６の下部工検査路の保管場所は、川崎高架

橋Ｐ７７付近および三枚町高架橋のヤード内とする。 

 

１７－５－７ 増し塗り 

増し塗り塗装に要する費用については、塗替塗装の契約単価に含むものとし、別途支払いは行

わないものとする。 

 

１７－５－８ 数量の検測 

共通仕様書１７－４－５「数量の検測」に次を追加する 

塗膜除去の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

１７－５－９ 支払 

共通仕様書１７－４－６「支払」によらず、次のとおりとする。 

塗膜除去、塗替塗装及び曲面加工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、それ

ぞれ１㎡又は 1ｍ当りの契約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の

指示に従って行う湿潤化による塗膜の除去、１種素地調整におけるケレンかす及び研削材の集積、

集積箇所からの積込・運搬、塗装等、塗替塗装の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を

完成するのに必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

単価表の項目                      検測の単位 

１７－（２） 塗替塗装 

       塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）Ａ      ㎡ 

              塗替塗装（一般部）ｃ－３－（１）Ｂ     ㎡ 

       塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）Ａ     ㎡ 

              塗替塗装（特殊部）ｇ－３－（１）Ｂ     ㎡ 

       曲面加工（Ｒ面取り）            ｍ 

塗膜除去Ａ                      ㎡ 

 

１７－６ 交通保安要員 

１７－６－１ 種別及び配置 

（１）共通仕様書１９－４－２「種別」に下表を追加する。 

単価表の項目 配置時間 備考 

交通誘導警備員Ｂ 09:00～17:00  

交通誘導警備員Ｂ（夜） 
21:00～翌05:00 

23:30～翌05:00 
 

上表の配置時間は、作業時間とする。なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置時間が大

幅に変更となった場合、これに要する費用について監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

 

（２）交通保安要員の配置場所、配置人数、交代要員は次のとおりとする。 
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配置場所 
交通保安要員 

の種別 

配置 

人数 

交替 

要員 

摘

要 

多摩川橋 

車両進入路（下り線P1付近） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

多摩川橋 

多摩川左岸管理用道路（上下線P1-P2） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
２人 １人  

多摩川橋 

多摩川左岸管理用道路（上り線P2-P3） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
２人 １人  

川崎高架橋 

車両進入路（上り線P73-P74） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

川崎高架橋 

市道二子千年線 側道（上り線P73-P75） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線 側道（上り線P71-P73） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線 側道（下り線P73-P75） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
１人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線 側道（下り線P71-P73） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線（下り線P71-P75） 

・足場施工箇所 

（千年方面の 

左車線） 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線（下り線P71-P75） 

・足場施工箇所 

（千年方面の 

右車線） 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

川崎高架橋 

市道二子千年線（上り線P71-P75） 

・足場施工箇所 

（二子方面の 

右車線） 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 1人  

川崎高架橋 

市道二子千年線（上り線P71-P75） 

・足場施工箇所 

（二子方面の 

左車線） 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 1人  

川崎高架橋 

市道末長１７号線（上下線P76） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 1人  

川崎高架橋 

市道末長21号線（上下線P76-P77） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 1人  

川崎高架橋 

車両進入路（下り線P78付近） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

川崎高架橋 

市道高津４号線（上下線P75-P76付近） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
４人 １人  

川崎高架橋 

市道高津４号線（上下線P75-P76付近） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  

川向高架橋 

車両進入路（下り線P37） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

川向高架橋 

市道川向１５８号線（下り線P37～P41） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  
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配置場所 
交通保安要員 

の種別 

配置 

人数 

交替 

要員 

摘

要 

川向高架橋 

市道川向１６０号線 

（上り線P42-P43、下り線P41-P42） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
２人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線 

（上り線P43-P44,下り線P42-P44） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
５人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線（上下線P43-P44） 

・足場施工箇所 

（新横浜方面の 

左側二車線） 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線（上下線P43-P44） 

・足場施工箇所 

（新横浜方面の 

右側二車線） 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線（上下線P43-P44） 

・足場施工箇所 

（元石川方面の 

右側二車線） 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
２人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線（上下線P43-P44） 

・足場施工箇所 

（元石川方面の 

左側二車線） 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
３人 １人  

川向高架橋 

市道新横浜元石川線（上下線P44） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
４人 １人  

川向高架橋 

車両誘導（下り線P44-P49、上り線P44-

P50） 

・施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

川向高架橋 

車両進入路（下り線P44） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

川向高架橋 

市道川向１９３号線（下り線P44-P49） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
３人 １人  

川向高架橋 

市道川向２４９号線 

（上り線P50-P51、下り線P49-P50） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
５人 １人  

川向高架橋 

市道川向１９２号線（上り線P51-P52） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
６人 １人  

川向高架橋 

市道川向１９２号線（上り線P44-P50） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
２人 １人  

小机第一高架橋 

車両進入路（上下線P3付近） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

小机第一高架橋 

市道東本郷１２８号線 

（上り線P2-P3起点側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  

小机第一高架橋 

市道東本郷１２８号線 

（上り線P2-P3終点側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  
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配置場所 
交通保安要員 

の種別 

配置 

人数 

交替 

要員 

摘

要 

小机第一高架橋 

市道東本郷１２８号線 

（下り線P2-P3起点側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  

小机第一高架橋 

市道東本郷１２８号線 

（下り線P2-P3終点側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  

綿打高架橋 

市道菅田２１９号線（上り線P1-P2起点

側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
４人 １人  

綿打高架橋 

市道菅田２１９号線（上り線P1-P2終点

側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
５人 １人  

綿打高架橋 

市道菅田２１９号線（下り線P1-P2起点

側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
４人 １人  

綿打高架橋 

市道菅田２１９号線（下り線P1-P2終点

側） 

・足場施工箇所 
交通誘導警備員

Ｂ（夜） 
５人 １人  

綿打高架橋 

市道片倉１９０号線（上り線A1-P1） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

綿打高架橋 

市道片倉１９４号線（下り線P2-A2） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 １人  

三枚町高架橋 

車両進入路（A2橋台側） 

・工事車両出入

口 

交通誘導警備員

Ｂ 
１人 ―  

三枚町高架橋 

市道峰沢２号線（P3～A2終点側） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  

三枚町高架橋 

市道峰沢２号線（P3～A2起点側） 
・足場施工箇所 

交通誘導警備員

Ｂ 
４人 １人  

なお、受注者の責によらず、交通保安要員の配置場所が大幅に変更となった場合、または、協

議等により配置する保安要員の種別及び配置人数が変更となった場合、これらに要する費用につ

いて監督員と受注者で協議し定めるものとする。 

 

１７－６－２ 支払 

共通仕様書１９－４－５「支払」に次を追加する。 

 

 単価表の項目              検測の単位  

１９－（２）  交通保安要員 

交通誘導警備員Ｂ            人・日 

交通誘導警備員Ｂ（夜）         人・日 

 

１７－７ 落下物防止網撤去設置工 

１７－７－１ 定義 

落下物防止網撤去設置工とは、塗替対象橋梁下面に設置されている落下物防止網を撤去・保管

し、撤去した材料を塗替工事の完了後に再設置することをいう。 
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１７－７－２ 種別 

落下物防止網撤去設置工の種別は以下のとおりとする。 

単価表の項目 撤去、設置場所 施工時間 備考 

落下物防止網撤去設置工 

  Ａ 

三枚町高架橋（上下線） 

Ｐ３～Ａ２ 

09:00～17:00  

落下物防止網撤去設置工 

  Ａ（夜） 

川崎高架橋（上下線） 

Ｐ７６～Ｐ７７ 

21:00～翌05:00  

 

１７－７－３ 施工 

落下物防止網撤去設置工の施工において、撤去の際は落下物防止網を損傷させないように取り外

すものとする。撤去した落下物防止網は施工箇所において一般交通に支障のない場所で養生して保

管するものとする。設置の際は撤去前と同等の機能を有するように施工しなければならない。 

撤去した落下物防止網の損傷が著しく、再設置できない場合は監督員の指示に従うものとする。 

 

１７－７－４ 数量の検測 

落下物防止網撤去設置工の数量の検測は、設計数量（㎡）で行うものとする。 

 

１７－７－５ 支払 

落下物防止網撤去設置工の支払は、前項の規定に従って検測された数量に対し、１㎡当たりの契

約単価で行うものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う落下物防止

網・設置金具の撤去、保管、設置等落下物防止網撤去設置工の施工に要する材料・労力・機械器具

等本工事を完成するために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとす

る。 

 単価表の項目               検測の単位  

特－（１）  落下物防止網撤去設置工 

Ａ       ㎡ 

Ａ（夜）      ㎡ 

 

１７－８ 撤去設置工 

１７－８－１ 定義 

撤去設置工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、既設構造物を撤去・仮置きし、同じ材料

で復旧することをいう。 

 

１７－８－２ 種別 

  撤去設置工の単価表の項目の種別は、次表のとおりとする。 

単価表の項目 作業内容 備考 

撤去設置工  

検査路Ｂ（夜） 

既設の下部工検査路を撤去、仮置、塗替工

事の施工完了後に材料を再利用し、再設置

するもの。 

撤去材料：撤去・仮置き 

設置材料：再利用 

 

１７－８－３ 撤去材料の保管 

  撤去する材料は、再利用し設置をおこなうため、丁寧に取り扱うものとし、再利用までの間、施

工箇所において一般交通に支障のない場所で養生して保管するものとする。 

 

１７－８－４ 数量の検測  

撤去設置工の数量の検測は、設計数量（ｋｇ）で行うものとする。 
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１７－８－５ 支払 

  撤去設置工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１ｋｇ当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う既設検査路Ｂの撤去、現

場内運搬、既設検査路架設等、撤去設置工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成す

るために必要な費用で諸経費に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

単価表の項目             検測の単位 

特－（２）      撤去設置工 

検査路Ｂ（夜）            ｋｇ 

 

１７－９ 鋼桁補修工 

１７－９－１ 定義 

鋼桁補修工とは、設計図書及び監督員の指示に従って、損傷した既設主桁に鋼材で当て板補修を

行うこという。 

 

１７－９－２ 種別 

  鋼桁補修工の単価表の項目の種別は、次表のとおりとする。 

単価表の項目 施工箇所 作業内容 

鋼桁補修工  

当て板補修 Ａ 

川崎高架橋 下り線 

Ｐ７３～Ｐ７４ 

Ｇ１桁 

既設鋼製主桁ウェブ（鈑桁）に、腐食による

減肉及び孔食発生箇所を、工場で製作した鋼

材と高力ボルト等で当て板補修を行うもの。 

鋼桁補修工  

当て板補修 Ｂ 

川向高架橋 下り線 

Ｐ４１～Ｐ４２ 

Ｇ５桁 

既設鋼製主桁ウェブ・下フランジ（鈑桁）に

腐食による減肉及び孔食発生箇所を、工場で

製作した鋼材と高力ボルト等で当て板補修を

行うもの。 

 

１７－９－３ 材料 

鋼桁補修工に使用する材料は設計図書に示す通りとする。なお図面に記載のない材料及び塗装に

ついては構造物施工管理要領Ⅲ－２－３－２によるものとする。 

 

１７－９－４ 施工 

施工については、構造物施工管理要領Ⅲ－２－３－３によるものとする。 

 

１７－９－５ 数量の検測 

鋼桁補修工の数量の検測は、設計数量（箇所）で行うものとする。 
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１７－９－６ 支払 

鋼桁補修工の支払は前項の規定に従って検測された数量に対し、１箇所当たりの契約単価で行う

ものとする。この契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う補修範囲の塗膜除去、腐

食箇所の除去、ボルト孔開け、損傷部の補修、高力ボルト締付け、当て板の製作、防錆処理、設置

等鋼桁補修工の施工に要する材料・労力・機械器具等本工事を完成するために必要な費用で諸経費

に含まれるものを除くすべての費用を含むものとする。 

 

単価表の項目             検測の単位 

特－（３）      鋼桁補修工 

当て板補修 Ａ            箇所 

当て板補修 Ｂ            箇所 

 

 

１８．割掛対象表の項目に示す工事の内容 

対象表の項目に示す工事の内容は、共通仕様書第１章「表１－３割掛対象表の項目に示す工事の

内容」による他、次のとおりとする。なお、これに要する費用は関連する単価表の項目の単価に含

むものとし、別途支払は行わないものとする。 

割掛対象表の項目名称 工事内容等 

【共通仮設費】 

剥離剤用環境対策資機材費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要とな

る、簡易セキュリティールーム、エアシャワー・負圧集塵機・真空

掃除機（フィルター交換に要する費用を含む）、吸気用ダクト及び

排気用ダクトの設置に要する費用をいう。 

剥離剤用安全衛生保護具費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要とな

る、呼吸用保護具（送気装置、フィルター交換に要する費用を含

む）、使い捨て防護服（タイプ４）、防護手袋、シューズカバー及

び廃塗膜・廃プラスチックを保管するペール缶・ドラム缶に要する

費用をいう。なお、呼吸用保護具本体はエアラインマスクとする。 

【仮設備工事費】 

足場工費（夜） 橋梁下部工施工に必要な足場工に要する費用をいう。 

吊足場工費（防護型側面）

（夜） 

橋梁の施工に必要な主体足場及び防護型側面（側面足場に防護が有

る吊足場）の吊足場工に要する費用をいう。 

剥離剤用養生設備工費 塗膜剥離剤による有害物質を含む旧塗膜の除去工の施工に必要とな

る、吊り足場の床面及び側面に、シート張防護を設置する作業に要

する費用をいう。 

作業構台費 斜面上に構築する作業構台に要する費用をいう。 

【雑工事費】  

廃塗膜等運搬費 廃塗膜等の塗替箇所から保管場所までの運搬、荷卸にかかる費用を

いう。 

 

１９．補足事項 

１９－１ 設計図書の変更及び追加について 

次に示す事項については、現在関係機関と協議中であり、関連する工事の設計内容を変更する可

能性があるので、受注者は監督員と緊密な連絡を取ると共に、これについて監督員の指示があった

場合は速やかにその指示に従うものとし、これらに要する費用は監督員と受注者で協議して定める

ものとする。 

（１）快適トイレを追加する場合がある。 

（２）事前調査等の結果により、橋梁の損傷・劣化箇所の補修を追加する場合がある。 

（３）水洗い費を追加する場合がある。 

（４）川向高架橋、小机第一高架橋、綿打高架橋の中央分離帯床版張出下面に添架されている管路

（空管）の撤去を追加する場合がある。 

（５）その他監督員の指示による作業を追加する場合がある。 
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１９－２ 工事記録の作成及び提出について 

（１）工事記録情報 

受注者は、工事記録収集システムへデータ入力完了後、別添様式－６「工事記録情報 完了届」

をしゅん功届提出予定の２週間程度前までに監督員に提出し、その後入力データの照査を受け、監

督員が発行する「工事記録情報 チェック結果票」にて照査の結果の通知を受けるものとする。 

なお、工事記録収集システムに関する問合せは、「保全情報管理員」に問合せるものとし、問合

せ先については別途監督員より通知する。  

 

１９－３ 車両制限を超える車両の通行に関する通行許可の確認結果 

受注者は、共通仕様書１－６２「交通安全管理」（５）における確認については、許可証の原本

やオンライン申請においてはダウンロードした電子ファイルデータで確実に確認し、その確認結果

を監督員に提出するものとする。 

 

１９－４ 緊急時の協力業務 

本工事期間中に京浜管理事務所管内の高速道路において、災害等が発生した場合は、監督員の指

示に従い災害復旧に協力するものとする。これに要する費用については、別途、監督員と受注者で

協議するものとする。 

 

１９－５ 有料道路料金費に関する事項 

有料道路料金費とは、ＥＴＣ（Electronic Toll Collection System）が整備されているインタ

ーチェンジ等をＥＴＣ無線通信により走行するために要する通行料金をいう。また、監督員の指示

により有料道路通行区間を変更する場合、または、通行料金体系が見直しとなった場合は、これに

要する費用について監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１９－６ 間接工事費の変更 

１９－６－１ 対象となる項目 

本工事は、間接工事費のうち「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務

管理費」の次に示す費用（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足

する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働

者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事積算基準の金額相当では適正な工事の実施が困難にな

った場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終設計変更時点で設計変更する試行工事であ

る。 

・営繕費：労働者の送迎費、宿泊費、借上費 

（宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る） 

・労務管理費：募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤に要する費用 

・なお、上記に関連し発生した間接工事費について監督員が必要と判断した場合、その費用につい

ては、監督員と受注者とで協議し定めるものとする。 

 

１９－６－２ 工事費構成内訳書 

発注者は、契約単価合意の時（単価協議時）に本工事の当初積算における共通仮設費及び現場管

理費に対する実績変更対象費の割合を工事費構成内訳書にて提示するものとする。 

 

１９－６－３ 間接工事費計画書の提出 

受注者は、間接工事費の増加費用を請求する予定がある場合、工期開始の日から１４日以内に、

前項で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した間接工事費計画書

（様式８）を作成し、監督員へ提出するものとする。 

なお、工期開始の日から１４日以内に間接工事費計画書（様式８）の提出がなかった場合は、間

接工事費の増加費用の請求は行えないものとする。 
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１９－６－４ 間接工事費の増加費用の協議 

（１）受注者は、最終設計変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえた増加費用を請求

する場合は、間接工事費の増加費用に関する協議書（様式９）〔変更間接工事費計画書及び実績

変更対象費にて実際に支払った全ての証明書類（領収書の出ないものは金額の適切性を証明する

金額計算書など）〕を監督員に提出し協議するものとする。 

（２）受注者からの請求があった場合においては、監督員が算定した増加費用の額を記した増加費用

の協議書をもって、受注者と協議するものとする。 

（３）間接工事費の増加費用の額（増加費用に係る一般管理費等を含む）の協議は、監督員が、間接

工事費増加費用見積方通知書により、受注者に対して見積書を監督員に提出するように通知する

ものとし、受注者はその通知に従い間接工事費増加費用見積書（様式１０）を監督員に提出し協

議するものとする。 

（４）間接工事費の増加費用の額について、監督員からの間接工事費増加費用の負担額協議書により

受注者は同意書（様式１１）を監督員に提出するものとする。 

なお、協議開始の日から２８日以内に協議が整わない場合には、監督員が定め、受注者に通知す

る。 

 

１９－６－５ 受注者の責めに帰す事由の増加費用 

受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、

設計変更の対象としない。 

 

１９－６－６ 実績変更対象費に基づく間接工事費の増加費用の算定 

実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合の増加費用の算定については、次のとお

りとする。 

①共通仮設費率分は、土木工事積算基準に基づく算出額から間接工事費計画書（様式８）に記載

された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して

算出する。 

②現場管理費は、土木工事積算基準に基づく算出額から間接工事費計画書（様式８）に記載され

た現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出す

る。 

③間接工事費の増加費用は、一般管理費等の費用を含む。 

④なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても提出された証明書類をもって金額の変更を

行うものとする。 

 

１９－７ 虚偽申告 

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び競争参加資格停

止等の措置を行う場合がある。 

 

１９－８ 疑義 

疑義が生じた場合は、監督員と協議を行うものとする。 

 

１９－９ 遠隔立会 

遠隔立会とは、遠隔立会実施要領（令和５年１０月 東日本高速道路株式会社）に基づき、共通

仕様書「１－２ 用語の定義」に定める「確認」及び「１－３０ 検査及び立会い」に定める検査

及び立会いについて、デジタル通信技術を活用し遠隔地からの確認、検査及び立会いの実施によ

り、受注者及び発注者の工事等管理業務の効率化による生産性向上を図るものである。 

遠隔立会の実施有無、実施項目、費用等については、工事着手前に監督員と協議し定めるものと

する。 

 

 

以 上 












































