
 

質問に対する回答について 
工事名）百石道路 市川橋耐震補強工事 

質問事項と回答 

番

号 

質問事項 回   答 

１ 特記仕様書２０－１４－１に、「鉄道軌道内

において軌道計測工で使用するプリズムの

設置・撤去を行うために、線路閉鎖及びき電

停止作業を行う」とありますが、過去実績で

軌道計測工自体は昼間の工事管理者・列車見

張員の配置体制で行っております。 

現場条件にもよりますが、き電停止は必要な

いと思われます。如何でしょうか？ 

関係機関との協議によりき電停止を行います。な

お、施工計画協議等で監督員が必要と判断し、工

事の変更等追加指示をした場合は、別途協議を行

います。 

2 仮設足場設置時及び仮設期間中に支障とな

る青い森鉄道線の架線を防護するための防

護管の設置は必要ありませんでしょうか？

（P2・P3 共 き電停止が必要） 

関係機関との協議により防護不要としています。

なお、施工計画協議等で監督員が必要と判断し、

工事の変更等追加指示をした場合は、別途協議を

行います。 

3 P3 施工時のみ鉄道保安体制をとるかたちに

なっているようですが、青い森鉄道㈱と協議

の上、P2 を含む全工種にて保安体制が必要

と思われます。協議対応可能でしょうか？ 

関係機関との協議により P３施工時のみとしてい

ます。なお、施工計画協議等で監督員が必要と判

断し、工事の変更等追加指示をした場合は、別途

協議を行います。 

4 トータルステーション設置時に、設計上架台

を組んで設置することになっております。 

青い森鉄道㈱と協議の上、青い森鉄道用地内

の電柱に据付をすることは可能でしょう

か？ 可能と判断される場合、今回の参考見

積から架台の部分は除いても構わないでし

ょうか？ 

設置位置については、関係機関との現地立会のも

と確定します。設計図書に示す内容に基づき必要

な費用を計上願います。なお、現地立会結果によ

り設置位置・設置方法が変更となった場合は別途

協議を行います。 

5 P2 施工時の足場が吊足場になっております

が、枠組み足場に変更して施工しても問題あ

りませんでしょうか？ 

貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上願いま

す。 

6 概略工程表によると、実施工が令和７年４月

以降の施工になり、例年であれば公共工事設

計労務単価も変更になると思います。鉄道保

安要員の労務単価（工事管理者、列車見張員、

軌道工事管理者、線路閉鎖責任者、停電責任

者、停電工事作業員等）も施工時期に合わせ

て変更対応していただけますでしょうか？ 

工事請負契約書第２６条（スライド条項）の規定

は本工事に適用されます。 

 


