
東日本高速道路株式会社

資産経理業務等に関する最適業務モデルの実証検討業務

令和元年５月

積算内訳書



1． 業 務 名 資産経理業務等に関する最適業務モデルの実証検討業務

2. 施 行 内 容

1 1 式

2 1 式

3 1 式

4 1 式

5 1 式

6 1 式

7 1 式

8 1 式

9 1 式

10 1 式

3. 期 間 契約締結日の翌日から令和３年７月３１日まで

土木及び施設の管理事業部門に係る資産経理業務の経理
財務センター運用支援・効果検証

概　　　　　　　要

経理財務センターへの業務移行に向けた行程検討

予算・実績管理業務等の効率化検討

経理業務の平準化検討

報告書作成

経理財務センターへの業務移行に伴うリスクマネジメン
ト等の検討

経理財務センターへの業務移行に伴う周辺業務の効率化
検討

土木及び施設の管理事業部門に係る経理業務（資産経理
業務以外）の経理財務センターへの集約化支援

経理財務センターへの業務移行に向けた行程の見直し

その他経理業務の経理財務センターへの集約化支援



工種 工種・名称・細目 単位 数量 単価 金額 備考

直接費

1 経理財務センターへの業務移行に向けた行程検討 式 1 5,583,579 5,583,579

2 土木及び施設の管理事業部門に係る資産経理業務の経理財務センター運用支援・効果検証 式 1 34,764,099 34,764,099

3 経理財務センターへの業務移行に伴うリスクマネジメント等の検討 式 1 8,103,517 8,103,517

4 経理財務センターへの業務移行に伴う周辺業務の効率化検討 式 1 15,585,280 15,585,280

5 土木及び施設の管理事業部門に係る経理業務（資産経理業務以外）の経理財務センターへの集約化支援 式 1 20,458,965 20,458,965

6 経理財務センターへの業務移行に向けた行程の見直し 式 1 1,003,250 1,003,250

7 その他経理業務の経理財務センターへの集約化支援 式 1 23,219,693 23,219,693

8 予算・実績管理業務等の効率化検討 式 1 7,458,135 7,458,135

9 経理業務の平準化検討 式 1 11,795,815 11,795,815

10 報告書作成

 -1　中間報告書 式 1 1,003,250 1,003,250

 -2　最終報告書 式 1 1,003,250 1,003,250

諸経費等

1　中間報告までに係る諸経費等 式 1 2,825,000 2,825,000

2　最終報告までに係る諸経費等 式 1 2,825,000 2,825,000

合計 135,628,833

積 算 内 訳 書


