

札幌自動車道 米里高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 2年 12月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 札幌自動車道 米里高架橋塗替塗装工事

2. 路線名 札幌自動車道

3. 工事箇所 (自) 北海道札幌市白石区 (KP W 0.74)
(至) 北海道札幌市白石区 (KP W 0.27)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 一般部	19,194㎡
特殊部	1,027㎡

5. 期 間 自 令和 3年 2月 18日 ~ 至 令和 6年 1月 3日 (1050日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 米里高架橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	445,202,966	
塗替塗装工	式	1	445,202,966	塗替塗装（一般部） 19,194 m ² 塗替塗装（特殊部） 1,027 m ² 塗替塗装 10,945 m
雑工	式	1	28,276,300	
その他附帯工	式	1	11,322,100	A 1,180 m
交通保安要員	式	1	16,954,200	交通誘導警備員A 224 人・日 交通誘導警備員B 733 人・日
目的物工事費 計	式	1	473,479,266	
仮設工事費	式	1	125,153,342	
その他	式	1	6,017,875	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	119,135,467	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	598,632,608	
共通仮設費	式	1	112,037,030	
共通仮設費	式	1	63,549,030	トンネル呼吸用防護具費 1 式
率計上分	式	1	48,488,000	
現場管理費	式	1	114,773,000	
間接工事費 計	式	1	226,810,030	
工事原価	式	1	825,442,638	
一般管理費等	式	1	87,407,362	
工事価格	式	1	912,850,000	