

札幌自動車道 創成川東高架橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 創成川東高架橋塗替塗装工事							
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
構造物保全工	式	1	392,975,424						
塗替塗装工	式	1	392,975,424	塗替塗装（一般部）	16,678	m ²	16,678	m ²	
				塗替塗装（特殊部）	834	m ²	834	m ²	
				塗替塗装	10,227	m	10,227	m	
雑工	式	1	29,580,690						
その他附帯工	式	1	15,221,190	A				1,621	m
交通保安要員	式	1	14,359,500	交通監視員			84	人・日	
				交通誘導警備員A	84	人・日			
				交通誘導警備員B	214	人・日	214	人・日	
					488	人・日	488	人・日	
目的物工事費 計	式	1	422,556,114						
仮設工事費	式	1	128,830,785						
その他	式	1	8,693,962	剥離剤用養生設備工				1	式
仮設備工事費	式	1	120,136,823	足場工費				1	式
				吊足場工費（防護型側面）				1	式
				昇降足場費				1	式
直接工事費 計	式	1	551,386,899						
共通仮設費	式	1	99,420,889						
共通仮設費	式	1	48,638,889	トンネル呼吸用防護具費				1	式
率計上分	式	1	50,782,000						
現場管理費	式	1	105,821,000						
間接工事費 計	式	1	205,241,889						
工事原価	式	1	756,628,788						
一般管理費等	式	1	81,711,212						
工事価格	式	1	838,340,000						