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質問書に対する回答 
（工事名） 道央自動車道 長流川橋耐震補強工事  

 
質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

１ 

P.6 5-1 入札前価格交渉方式の概要及び留意事項について 

令和 3年 2月 16 日(火)提出書類についてご教授ください。 

・様式 3-3 諸経費内訳書に計上する共通仮設費および現場管

理費の金額は本工事全体に対する金額を計上することでよろ

しいでしょうか？また、一般管理費等は未計上でよろしいで

しょうか？ 

そのとおりです。 

２ 

9-3 河川内工事における施工時期についてご教授ください。 

①指定期間外での仮橋および橋梁下部工施工用足場は存置す

る考え方でよろしいでしょうか？ 

河川管理者との協議結果に基づき、指定期間外での仮橋及び橋梁下部

工施工用足場の残置はできません。 

３ 
橋梁下部工施工用足場について冬季工事休止期間内の存置は

可能でしょうか？ご教授ください。 

特記仕様書「9-3 河川内工事における施工時期」に示す対象橋脚以外は、

冬季工事休止期間内の足場存置は可能です。 

 
以   上 


