

質問書に対する回答

件名) 東関東自動車道 本矢作高架橋塗替塗装工事

No.	質問事項	回答
1	設計図25/25 工程表 (参考図) について 本矢作高架橋・栗山高架橋の各々の仮設足場工 (設置・撤去) についてお教えください。各々の行程 (仮設足場工) に於ける中間部での作業は何を示すのでしょうか。	設計図25/25工程表 (参考図) に示す仮設足場工 (設置・撤去) の工程は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた間接的な工事の施工を想定したものであり、発注者が指定したもの以外は、受注者の責任において必要な施工計画を定め施工していただくことになります。 したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	割掛対照表参考内訳書 剥離剤用環境対策資機材費の栗山高架橋に於いて、クリーンルームの基数とエアシャワーの台数が異なる理由をお教えください。	割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件により発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなります。 したがって、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基づきお考えください。