

仙台東部道路 荒井橋補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 4月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所



積 算 内 訳 書

工 事 名		仙台東部道路 荒井橋補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	78,525	
立入防止柵改良工	式	1	78,525	立入防止柵 A 15 m 15 m
構造物保全工	式	1	446,260,674	
構造物補修工	式	1	221,038,898	ひび割れ注入工 197 m 197 m 断面修復工 16,520 L 16,520 L コンクリート表面処理工 12,343 m <sup>2</sup> 12,343 m <sup>2</sup> A 1,272 L 1,272 L B 405 L 405 L C 177 L 177 L D 5,400 L 5,400 L E 7,055 L 7,055 L E (Y) 246 L 246 L F 833 L 833 L F (Y) 560 L 560 L G 363 L 363 L H 210 L 210 L
はく落防止対策工	式	1	225,221,776	B 12,343 m <sup>2</sup> 12,343 m <sup>2</sup> 設置 (Y) 5,748 m <sup>2</sup> 5,748 m <sup>2</sup> 供用月当り賃料 5 月 5 月
遮音壁工	式	1	911,588	
遮音板取替工	式	1	911,588	遮音壁外装板 349 m 349 m
雑工	式	1	59,186,004	
構造物等取壊し	式	1	3,519,395	サイドブロック設置A 4 基 4 基 サイドブロック設置B 3 基 3 基 サイドブロック設置C 8 基 8 基
その他附帯工	式	1	3,857,824	A 20 箇所 20 箇所 A 8 箇所 8 箇所 B 12 箇所 12 箇所 C 16 箇所 16 箇所
交通規制工	式	1	8,240,585	路肩規制 L×N 95 回 95 回
交通保安要員	式	1	43,568,200	交通監視員 190 人・日 190 人・日 交通誘導警備員A 502 人・日 502 人・日 交通誘導警備員B 2,006 人・日 2,006 人・日
目的物工事費 計	式	1	506,436,791	

積 算 内 訳 書

工 事 名	仙台東部道路 荒井橋補修工事
-------	----------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工事費	式	1	191,535,423	
仮設備工事費	式	1	191,535,423	足場工費
直接工事費 計	式	1	697,972,214	1 式
共通仮設費	式	1	75,450,000	
率計上分	式	1	75,450,000	
現場管理費	式	1	224,447,000	
間接工事費 計	式	1	299,897,000	
工事原価	式	1	997,869,214	
一般管理費等	式	1	101,130,786	
工事価格	式	1	1,099,000,000	