
No 質問事項 回答

1 本工事は、現場環境改善費は計上されていますか。 計上しておりません。

2
共通仮設率の補正は、「一般交通影響あり（１）」、「一般交通影響あり（２）」、
「市街地（DID補正）」のどちらでお考えですか。

「特記仕様書１－６ 施工地域区分」に示すとおりです。

3
公表される「アスファルト混合物　合材等材料費」には、有料道路料金も含まれてい
るのでしょうか。

公表している「アスファルトコンクリート混合物　合材
等材料費」に記載のとおり、有料道路料金を含みます。

4

特記仕様書14ページに「（３）床版防水工及び目地改良工で発生する建設汚泥の取り
扱いについては監督員と受注者で協議して定めるものとする。」と記載されていま
す。これは、WJ工法等にて発生した建設汚泥の運搬費と処分費は、当初設計には含ま
れておらず、受注後の変更対象と考えてよろしいでしょうか。

そのとおりです。

5
週休2日推進工事について、特記仕様書や単価表に記載がありません。週休二日推進
工事として積算するのでしょうか。または、当初には費用が含まれておらず設計変更
対象となるのでしょうか。

本工事は、週休二日推進工事の対象ではありません。

6

「オーバーレイ工・切削オーバーレイ工・レベリング工・路面切削工」にて、各施工
箇所ごとに施工量にバラつきがあります。施工費の積算において「土木工事標準積算
基準の標準歩掛」または「施工場所ごとの日当たり施工量による歩掛」のどちらをも
とに積算されているのでしょうか。
本来、各応札者の施工計画に基づき積算を行うことは十分に承知していますが、貴社
の設計金額との大幅な乖離が生じる場合が考えられます。よってある程度の貴社の考
えを教えていただきたく質問させていただきます。

積算の内容に関する質問は、お答えできません。
貴社の施工計画に基づきお考えください。

質問に対する回答書

件名）東北自動車道　那須管内舗装補修工事


