
入札状況調書（総合評価落札方式 ： 技術提案評価型【施工体制確認型併用】）技術評価点の内訳

（除算方式）

工事名

開札日時

開札場所

標準点

評価項目（共通事項） 施工体制① 施工体制②

大項目 技術評価点 評価値

中項目

小項目

入札参加者 配点 100 技術提案の採否 15 技術提案の採否 15 技術提案の採否 40 15 15 200

100 採用 12.500 採用 11.666 採用 37.575 15 15 191.741 8.548

100 採用 6.666 採用 9.166 採用 40.000 15 15 185.832 8.208

既設床版及び壁高欄の撤去方
法・新設床版及び壁高欄の設置

方法

取替床版の構造、既設床版撤
去・新設床版架設方法等の合
理化・省力化による交通の確

保

戸田建設㈱

三井住友建設㈱・ドーピー建設工業㈱ＪＶ

「令和４年度春季：
5/9～7/15日間」、
「令和４年度秋季：
8/18～10/31」以内
の工事工程である。

性能・機能 性能・機能 社会的要請

品質確保の
実効性

施工体制確
保の確実性

耐久性の向上 安全性の向上 交通の確保

取替床版及び壁高欄の構造

道央自動車道　夕張川橋（上り線）床版取替工事

令和３年７月３０日　１３時３０分

北海道支社　入札室

加算点

評価項目① 評価項目② 評価項目③



工事名）　　 道央自動車道　夕張川橋（上り線）床版取替工事
開札日時）　令和３年７月３０日　１３時３０分
開札場所）　北海道支社　入札室

（単位：円）
入札参加者 契約制限価格（税抜） 調査基準価格（税抜） 重点調査基準価格（税抜） 入札価格（税抜）

戸田建設㈱ 2,392,900,000 2,201,468,000 1,794,675,000 2,243,000,000
三井住友建設㈱・ドーピー建設工業㈱ＪＶ 2,392,900,000 2,155,192,000 1,756,950,000 2,264,000,000

入札状況調書


