

積算内訳書

令和 3年 4月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 田尻地区作業棟改築工事
2. 路線名 東京外環自動車道
3. 施工箇所 (自) 千葉県市川市田尻二丁目  
(至) 千葉県市川市田尻二丁目
- (自)
- (至)
- (自)
- (至)
- (自)
- (至)
5. 施工内容 本工事は、東京外環自動車道の建設工事に伴う周辺地盤沈下により、建物被害が生じた工場設備等(以下、既存工場という)を、事業損失事務取扱規定第13条4項による現物補償として建替え(以下、代替工場)を実施するものである。
6. 期 間 自 令和 3年 4月16日 ～ 至 令和 4年 11月 6日 ( 570日間)

積算内訳書(1)

P-1項

工事名	東京外環自動車道 田尻地区作業棟改築工事	工事区分	建築工事
-----	----------------------	------	------

名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費	
新築工事	287,420,000	287,420,000	51,769,453	92,242,147	48,807,705	
解体工事	23,500,000	23,500,000	4,229,655	7,536,345	3,987,675	
改修工事	41,380,000	41,380,000	7,453,338	13,280,262	7,026,930	
機器等移設工事	40,210,000	40,210,000	7,239,950	12,900,050	6,825,750	
外構工事	30,650,000	30,650,000	5,517,604	9,831,196	5,201,940	
合計	423,160,000	423,160,000	76,210,000	135,790,000	71,850,000	









