

首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）南工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 8月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉工事事務所

積 算 内 訳 書

工 事 名		首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）南工事					
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
土工	式	1	104,152,828				
掘削工	式	1	103,175,968	構造物掘削 普通部	386 m <sup>3</sup>	その他	11,379 m <sup>3</sup> 10,993 m <sup>3</sup>
基礎材	式	1	976,860	基礎材 B	324 m <sup>3</sup>		324 m <sup>3</sup>
基礎ぐい工	式	1	975,011,940				
基礎ぐい工	式	1	975,011,940	場所打ちコンクリート杭 その他	9,560 m		9,560 m
コンクリート構造物工	式	1	360,752,561				
コンクリート工	式	1	115,751,265	コンクリート A 1-3 D 1-1	2,446 m <sup>3</sup> 162 m <sup>3</sup>	B 2-1	6,745 m <sup>3</sup> 4,137 m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	30,982,810	型わく C R	3,985 m <sup>2</sup> 238 m <sup>2</sup>	D	4,292 m <sup>2</sup> 69 m <sup>2</sup>
鉄筋工	式	1	214,018,486	鉄筋 A	730 t	その他	1,262 t 532 t
構造物保全工	式	1	53,304				
はく落防止対策工	式	1	53,304	A	6 m <sup>2</sup>		6 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	528,764,034				
その他附帯工	式	1	462,614,034	C 置換工 特殊掘削 A 1 置換工 特殊掘削 A 2 置換工 C-4 0 敷鉄板 キャスターゲート B型バリケード			460 kg 9,234 m <sup>3</sup> 15,816 m <sup>3</sup> 31,783 m <sup>3</sup> 4,093 m <sup>2</sup> 3 箇所 2,006 m 1 式 1 式
交通保安要員	式	1	66,150,000	交通誘導警備員B	4,900 人・日		4,900 人・日
目的物工事費 計	式	1	1,968,734,667				
仮設工事費	式	1	35,171,012				
準備工事費	式	1	4,069,896	工事車両泥落とし装置費			1 式
仮設備工事費	式	1	30,806,427	足場工費 支保工費			1 式 1 式
雑工事費	式	1	294,689	構造物水抜穴費 支承アンカーボルト箱抜費			1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	2,003,905,679				
共通仮設費	式	1	164,065,137				
共通仮設費	式	1	50,126,137	工所用機械分解組立費			1 式

積 算 内 訳 書

工 事 名	首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋（下部工）南工事
-------	----------------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				仮設材等運搬費 1 式 地質調査等費 1 式 非破壊検査試験費 1 式 工事車両泥落とし装置費 1 式
率計上分	式	1	113,939,000	
現場管理費	式	1	439,005,000	
間接工事費 計	式	1	603,070,137	
工事原価	式	1	2,606,975,816	
一般管理費等	式	1	202,724,184	
工事価格	式	1	2,809,700,000	