

東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

積算内訳書

令和 3年12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

工 事 概 要

設計書番号 2138401

1. 工事名 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 宮城県 白石市
(至) 宮城県 大崎市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 工 費

工事価格対象額 1,543,090,000 円

消費税及び

地方消費税相当額 154,309,000 円

計 1,697,399,000 円

5. 施工内容 本工事は、東北自動車道 白石 I C、村田 I C、仙台宮城 I C、
泉 I C、大和 I C、古川 I C において、既存トールゲートの解体
及び新築を行うものである。

6. 工 期 契約保証取得の翌日から1230日間

総括表

工事名：東北自動車道 仙台宮城ICトールゲート改築工事

工事価格対象額：1,543,090,000 円
 消費税及び地方消費税相当額 154,309,000 円
 請負対象額：1,697,399,000 円

種目 番号	名称	金額	直接工事費 交渉対象	共通費			増減額
				共通仮設費 交渉対象	現場管理費 交渉対象	一般管理費等	
0010	白石ICトールゲート上屋撤去工事	75,062,252	54,082,293	3,190,731	11,270,719	6,518,509	
0020	白石ICトールゲート上屋新築工事	97,254,918	70,072,089	4,134,093	14,602,986	8,445,750	
0030	白石ICトールゲートアイランド改修工事	7,219,917	5,201,945	306,903	1,084,083	626,986	
0040	村田ICトールゲート上屋撤去工事	61,168,368	44,071,759	2,600,133	9,184,531	5,311,945	
0050	村田ICトールゲート上屋新築工事	85,511,280	61,610,807	3,634,896	12,839,660	7,425,917	
0060	村田ICトールゲートアイランド改修工事	21,807,945	15,712,607	927,008	3,274,499	1,893,831	
0070	仙台宮城ICトールゲート上屋撤去工事	193,095,442	139,127,943	8,208,230	28,994,190	16,765,079	
0080	仙台宮城ICトールゲート上屋新築工事	160,410,990	115,575,979	6,818,718	24,085,973	13,930,320	
0090	仙台宮城ICトールゲートアイランド改修工事	11,954,609	8,613,287	508,164	1,795,004	1,038,154	
0100	泉ICトールゲート上屋撤去工事	181,267,802	130,603,302	7,705,295	27,217,659	15,741,546	

総括表

工事名 : 東北自動車道 鶴巣PA休憩施設改修工事

工事価格対象額 : 1,543,090,000 円

消費税及び地方消費税相当額 154,309,000 円

請負対象額 : 1,697,399,000 円

種目 番号	名称	金額	直接工事費 交渉対象	共通費			増減額
				共通仮設費 交渉対象	現場管理費 交渉対象	一般管理費等	
0110	泉ICトールゲート上屋新築工事	157,795,762	113,691,717	6,707,551	23,693,294	13,703,200	
0120	泉ICトールゲートアイランド改修工事	10,521,814	7,580,959	447,259	1,579,868	913,728	
0130	大和ICトールゲート上屋撤去工事	97,008,324	69,894,418	4,123,610	14,565,960	8,424,336	
0140	大和ICトールゲート上屋新築工事	117,012,941	84,307,728	4,973,963	17,569,686	10,161,564	
0150	大和ICトールゲートアイランド改修工事	11,252,031	8,107,080	478,299	1,689,511	977,141	
0160	古川ICトールゲート上屋撤去工事	109,168,427	78,655,761	4,640,510	16,391,819	9,480,337	
0170	古川ICトールゲート上屋新築工事	133,773,954	96,384,024	5,686,436	20,086,380	11,617,114	
0180	古川ICトールゲートアイランド改修工事	11,803,224	8,504,214	501,729	1,772,274	1,025,007	
	合計	1,543,090,000	1,111,797,912	65,593,528	231,698,096	134,000,464	

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0020 1041 白石 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 65,238,485 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	5,209,817		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	175,073		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	15,072,470		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	970,719		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	233,053		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	15,898,081		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	413,671		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	4,611,840		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	14,102,232		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	81,829		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	2,995,200		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	5,474,500		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0050 1041 村田 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 55,391,700 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	4,841,368		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	175,073		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	14,494,040		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	1,228,210		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	238,748		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	12,696,648		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	392,015		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	4,276,386		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	13,255,936		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	80,376		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	2,630,400		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	1,082,500		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0080 1041 仙台宮城 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 107,806,855 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	9,851,950		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	233,788		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	18,497,140		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	1,131,692		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	231,942		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	30,451,342		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	686,949		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	9,304,491		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	24,276,140		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	72,221		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	6,067,200		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	7,002,000		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0110 1041 泉 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 105,778,916 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	9,233,400		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	233,788		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	19,698,940		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	2,225,125		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	231,942		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	29,675,820		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	666,781		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	8,712,045		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	23,168,620		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	65,015		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	5,725,440		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	6,142,000		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0140 1041 大和 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 78,602,742 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	6,622,910		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	175,073		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	16,602,800		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	970,719		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	233,053		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	21,141,246		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	500,435		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	6,051,737		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	16,904,380		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	81,829		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	4,066,560		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	5,252,000		見積対象

工 種 内 訳 書

工事名 : 東北自動車道 仙台宮城 I C トールゲート改築工事

種目番号 : 0170 1041 古川 I C トールゲート上屋新築工事

工種番号 : 0010 A1 建築工事

金額 : 89,402,590 円

内訳 番号	コード	名 称	金額	増減額	備考
00010	A01	建築工事・仮設工事	7,143,470		見積対象
00020	A02	建築工事・土工事	175,471		見積対象
00030	A04	建築工事・くい地業工事	20,722,140		見積対象
00040	A05	建築工事・コンクリート工事	1,157,248		見積対象
00050	A06	建築工事・鉄筋工事	233,053		見積対象
00060	A07	建築工事・鉄骨工事	24,307,468		見積対象
00070	A11	建築工事・防水工事	552,629		見積対象
00080	A15	建築工事・屋根及びびとい工事	6,718,787		見積対象
00090	A16	建築工事・金属工事	18,123,080		見積対象
00100	A17	建築工事・左官工事	75,824		見積対象
00110	A29	建築工事・塗装工事	4,273,920		見積対象
00120	A31	建築工事・雑工事	5,919,500		見積対象

