

東京湾アクアライン トンネル受配電設備改造工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

管理事業部施設整備チーム

工 事 概 要

1. 工事名 東京湾アクアライン トンネル受配電設備改造工事

2. 路線名 東京湾アクアライン
北関東、高崎水戸線

3. 工事箇所 (自) 千葉県 木更津市
(至) 川崎市 川崎区

(自) 栃木県 佐野市
(至) 栃木県 佐野市

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は受配電設備の改造を行うものであり、これらに伴う機器改
造、試験調整等の一切の工事を行うものである。

5. 期 間 自 令和 3年 11月 10日 ~ 至 令和 5年 7月 2日 (600日間)

工 事 名		東京湾アクアライン トンネル受配電設備改造工事		工事区分	機械工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	224,080,000 (0)		
浮島換気所 受配電設備改造工事	式	1	103,000,000	機器改造費 伝送装置盤	1 面
				機器改造費 変圧器盤	1 面
				機器改造費 送風機盤	6 面
風の塔 受配電設備改造工事	式	1	25,300,000	機器改造費 伝送装置盤	1 面
海ほたるPA 受配電設備改造工事	式	1	71,700,000	機器改造費 伝送装置盤	1 面
				機器改造費 変圧器盤	1 面
				機器改造費 送風機盤	3 面
				機器改造費 簡易監視装置	1 台
出流原PA 受配電設備改造工事	式	1	24,080,000	機器改造費 受電盤	1 面
				機器改造費 変圧器盤	1 面
				機器改造費 保守切換盤	1 面
諸経費	式	1	30,697,500		
共通仮設費 (率計上分)	式	1	0		
現場管理費	式	1	0		
一般管理費等	式	1	30,697,500		
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	3,582,500		
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	0		
合計			258,360,000		