## 質問に対する回答について

## 工事名) 東北自動車道 R 4 北上管内舗装補修工事

## 質問事項と回答

番	質問事項	回答
号		
1	金抜設計書 番号77交通規制工 休憩施設規制A、 番号78交通規制工 休憩施設規制Bは、設計図よりそれぞれ4ステップ施工になっておりますが、ステップ毎の昼夜連続規制日数が不明です。ご教示願います。	ステップ毎の昼夜連続規制日数については、土木 工事積算基準に記載の施工歩掛を用いたタイムス ケジュールにより算出しております。なお、当社 が想定している日数としては、下記のとおりで す。 交通規制工 休憩施設規制 A ステップ1: 6日 ステップ2:18日 ステップ3: 7日 ステップ4: 5日 交通規制工 休憩施設規制 B ステップ1: 6日 ステップ1: 6日 ステップ2:18日 ステップ2:18日 ステップ3: 8日 ステップ3: 8日 ステップ4: 4日