
首都圏中央連絡自動車道　新利根川橋（下部工）東工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回答

1
金抜設計書
8-（1）コンクリート A1-3

コンクリート A1-3 の材料「30-8-25N・BB W/C≦50％」の単価について、単価の出典元
を
ご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

2
金抜設計書
8-（1）コンクリート B2-1（A)

コンクリート B2-1(A）の材料「24-8-25N・BB W/C≦60％」の単価について、単価の出典
元を
ご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

3
金抜設計書
8-（1）コンクリート B2-1（B)

コンクリート B2-1(B）の材料「30-8-25N・BB W/C≦60％」の単価について、単価の出典
元を
ご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

4
金抜設計書
特-（5）地盤改良工 改良材Ａ

改良材Ａの材料「普通ポルトランドセメント」の数量が、1000ｔを超えておりますが、
単価には、大口割引き等の補正がありますか。また、単価に補正が有る場合は、補正
額をご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

5
金抜設計書
特-（5）地盤改良工 改良材Ａ

改良材Ａの材料「普通ポルトランドセメント」の数量が、1000ｔを超えておりますが、
単価は、特別資材単価調査によるものでしょうか。 ご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

6
金抜設計書
特-（5）地盤改良工 改良材Ｂ

改良材Ｂの材料「固化材 一般軟弱土用 フレコン」の数量が、1000ｔを超えております
が、
単価には、大口割引き等の補正がありますか。また、単価に補正が有る場合は、補正
額をご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。

7
金抜設計書
特-（5）地盤改良工 改良材Ｂ

改良材Ｂの材料「固化材 一般軟弱土用 フレコン」の数量が、1000ｔを超えております
が、
単価には、特別資材単価調査によるものでしょうか、ご教示ください。

積算に関する質問については、お答えできません。



首都圏中央連絡自動車道　新利根川橋（下部工）東工事

番号 質問箇所 質　問　事　項 回答

8
金抜設計書
特-（7）残土処理工C

地盤改良工A で発生する汚泥状の残土の運搬処分に関する項目ですが、1 本当たり
排泥処理量の算出において排泥率（α）分のみを考慮して算出しており、排泥量が少な
く計上されていると思われます。協会資料では、注入材料に対し（1+α）が排泥量とされ
ておりますが、数量に誤りはないでしょうか。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

9
特記仕様書 P23
24-7 仮締切工

24-7-6 支払に、『契約単価には、設計図書及び監督員の指示に従って行う大型土のう
の製作、積込、運搬、設置、小型土のうによる間詰部施工等…。』と記述されています。
大型土のう及び土のうは、Ⅰ期の高架橋下で製作してから調整池に運搬し、所定の位
置に設置すると考えてよろしいですか。ご確認ください。

そのとおりお考えください。

10
特記仕様書P30
24-13 週休2 日推進工事に要
する費用

特記仕様書P30 に「②機械経費（賃料）・・・設計金額における機械経費（賃料）の総額
に「0.04」を乗じた額を補正額とする。」 と記載されているので、機械経費（賃料）につい
ては、稼働率の補正は行わずに「0.04」を乗じたものを補正額としてよろしいでしょうか。

積算に関する質問については、お答えできません。

11
割掛対象表参考内訳書
【共通仮設費】
非破壊検査試験費

側面作業-446 箇所と示されておりますが、柱部のリフト割を考慮しても数量が多いよう
に思われます。
テストハンマーの測定箇所も含んで算出されているように考えられますが、数量に誤り
はないでしょうか。

現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。


