

磐越自動車道 R 4 会津若松管内舗装補修工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 9月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 R4会津若松管内舗装補修工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市熱海町 (磐梯熱海IC)
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 (津川IC)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	約 7,900㎡
切削オーバーレイ工	約 77,500㎡
レベリング工	約 2,100 t
床版防水工	約 8,600㎡

5. 期 間 自 令和 3年 12月 4日 ~ 至 令和 6年 1月 22日 (780日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名	磐越自動車道 R4 会津若松管内舗装補修工事		
-------	------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
舗装工	式	1	596,697,098					
オーバーレイ工	式	1	15,816,240	オーバーレイ工 t = 4 cm	7,920	m ²	7,920	m ²
切削オーバーレイ工	式	1	436,072,470	切削オーバーレイ工 t = 4 cm	23,777	m ²	93,572	m ²
レベリング工	式	1	39,392,718	アスファルト表層混合物	2,122	t	69,795	m ²
床版防水工	式	1	105,415,670	床版防水工 B 1	728	m ²	2,122	t
交通管理施設工	式	1	5,690,721					
路面標示工	式	1	5,690,721	路面標示 J I S 規格型 A 1	6,336	m	8,647	m ²
				路面標示 J I S 規格型 (m ²) C 1	431	m ²	7,919	m ²
				路面標示 J I S 規格型 A 2	4,010	m	42	m ²
							4,010	m
構造物保全工	式	1	5,128,211					
伸縮装置取替工	式	1	4,270,652	伸縮装置 (埋設)	40	m	40	m
超速硬コンクリート工	式	1	857,559	超速硬コンクリート	3	m ³	3	m ³
雑工	式	1	170,887,522					
縁石工	式	1	1,292,522	アスファルト縁石	763	m	763	m
その他附帯工	式	1	92,771,378	コンクリート構造物取壊し (Type A) (Y)			3	m ³
				A			1,200	m ³
				注意喚起溝工			8,365	m
				注意喚起溝工 (Y)			9,013	m
				床版上面はつり工 (W J) (千代田橋下り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (第二小黒川橋上り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (田代橋上り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (北石田橋上り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (北川橋上り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (日橋川橋上り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (日橋川橋下り線)			1	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (船ヶ森橋上り線)			0.54	m ³
				床版上面はつり工 (W J) (不動川橋上り線)			0.64	m ³
				超速硬コンクリート			12	m ³
				A			7	箇所
				B			5	m
				橋梁端部止水工			1,749	m
				A			96	m ²
				A			10	枚

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 R4会津若松管内舗装補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				B コンクリート縁石撤去工 10 枚 路温計設置工 763 m ループコイル設置工 1 箇所 1 箇所 1 式 1 式
交通規制工	式	1	52,796,308	車線規制 L×N×M 111 回
交通保安要員	式	1	24,027,314	交通監視員 1,134 人・日 交通誘導警備員B 200 人・日
目的物工事費 計	式	1	778,403,552	
仮設工事費	式	1	11,286,476	
雑工事費	式	1	11,286,476	残アスファルト合材等の取り除き費 1 式 事前コア採取費 1 式 その他の雑工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	789,690,028	
共通仮設費	式	1	136,604,258	
共通仮設費	式	1	46,786,258	工所用機械運搬費 1 式 舗装修繕工所用機械現場内移動費 1 式 はく離抵抗試験費 1 式 残アスファルト合材等の取り除き費 1 式
率計上分	式	1	89,818,000	
現場管理費	式	1	166,463,000	
間接工事費 計	式	1	303,067,258	
工事原価	式	1	1,092,757,286	
一般管理費等	式	1	107,342,714	
工事価格	式	1	1,200,100,000	