
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
支社長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 帯広管内舗装補修工事  

質問事項と回答 

番号 質問事項 回答 

1 

契約保証締結の翌日～令和 4年 3月 31 日の間は、監理技術者

の専任は要しないでよろしいでしょうか、ご教示ください。 

工事着手後は、現場代理人と監理技術者を配置してください。 

ただし、令和 4年 3月 31 日までは冬季休止期間中のため、監理技術者の

専任は不要です。しかし、共通仕様書１－７－２（２）１）に示すよう

な作業を行う場合は専任が必要となります。 

 

2 

工事着手後（契約保証締結の翌日～60 日以内）～令和 4 年 3

月 31日の間は、現場代理人だけの配置でよろしいでしょうか、

ご教示ください。 

工事着手後は、現場代理人と監理技術者を配置してください。 

ただし、令和 4年 3月 31 日までは冬季休止期間中のため、監理技術者の

専任は不要です。しかし、共通仕様書１－７－２（２）１）に示すよう

な作業を行う場合は専任が必要となります。 

 

3 

施工地域による補正は、一般交通影響有り（1）と考えてよろ

しいでしょうか、ご教示ください。 

施工地域区分は特記仕様書１－４に記載のとおりとなります。 

4 

特記仕様書２２の現場環境改善に関する事項において、本件

に関する費用について諸経費に含むものとするとあります

が、別途計上しないと考えてよろしいでしょうか、ご教示くだ

さい。 

そのとおりです。 



5 

特記仕様書 26-5-1（1）種別、1）構造物の掘削で鋼矢板によ

る土留めがありますが、地盤強度はどの程度と考えればよろ

しいでしょうか、ご教示ください。 

令和３年１１月 ４日の「質問書に対する回答」を確認してください。 

6 

特記仕様書 19-3 の建設副産物の活用等でコンクリート塊（無

筋）の再生資源施設への搬出は夜間受け入れと考えてよろし

いでしょうか。切削オーバーレイ工の半たわみ性舗装工は夜

間作業となっていますが、ご教示ください。 

切削オーバーレイ工半たわみ性舗装工の施工箇所であります狩勝第二ト

ンネルは、トマム IC～十勝清水 IC 間になりますので、夜間受け入れ不

可となります。特記仕様書 5-1（1）に示す十勝清水 IC に仮置き後、再

生資源施設へ二次運搬を想定しています。 

以   上 


