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工 事 概 要

１．工事名

２．路線名

３．工事箇所

４．施工内容

５．期   間

東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

東北自動車道

宮城県柴田郡村田町

宮城県柴田郡村田町

本工事は、菅生スマートICに伴うETC設備の新設を行うものである

。また、これに必要な機器の製作、据付、配管配線並びに試験調整

までの一切の工事を行う。

自 令和  4年  2月 25日 ～ 至 令和  5年  3月 11日 ( 380日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



工種内訳合計金額 式 1       343,651,897

（内 共通仮設費（積上計上分))                 0( )

菅生スマートIC上り線 入口工事費 支柱製作費 路側無線装置式 1       112,578,655 基        1

支柱製作費 車線監視カメラ 基        1

支柱製作費 車線表示板 基        1

支柱製作費 退出路用表示板 基        1

支柱製作費 路側表示器 基        1

支柱製作費 防護柱(PP4) 基        5

支柱製作費 防護柱(PP5) 基        1

機器製作費 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器製作費 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器製作費 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 車両検知器SS1(タイプ1S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS2(タイプ3S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器製作費 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器製作費 通行券発行装置(タイプ2) 台        1

機器製作費 車線監視カメラ 台        1

機器製作費 車線表示板 台        1

機器製作費 退出路用表示板 台        1

機器製作費 路側表示器 台        1

機器製作費 SIC屋外分電盤 面        1

支柱建柱工 路側無線装置 基        1

支柱建柱工 車線監視カメラ 基        1

支柱建柱工 車線表示板 基        1

支柱建柱工 退出路用表示板 基        1

支柱建柱工 路側表示器 基        1

基礎工 退出路用表示板 基        1

機器据付工 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器据付工 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器据付工 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1
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菅生スマートIC上り線 入口工事費 機器据付工 車両検知器SS1(タイプ1S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS2(タイプ3S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器据付工 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器据付工 通行券発行装置(タイプ2) 台        1

機器据付工 車線監視カメラ 台        1

機器据付工 車線表示板 台        1

機器据付工 退出路用表示板 台        1

機器据付工 路側表示器 台        1

機器据付工 SIC屋外分電盤 面        1

防護柱据付工(PP4) 基        5

防護柱据付工(PP5) 基        1

配線工 (屋内フリーアクセス)電力22sq-3C ｍ       16

配線工 (屋内フリーアクセス)電力8sq-3C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)電力3.5sq-4C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)8SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)4SM-SZ-PE ｍ        6

配線工 (屋内フリーアクセス)FCPEV-S0.65-10P ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)FCPEV-S0.65-5P ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)STP0.5-4P ｍ       44

配線工 (屋外管内)電力22sq-3C ｍ       31

配線工 (屋外管内)電力8sq-3C ｍ       31

配線工 (屋外管内)電力3.5sq-4C ｍ       31

配線工 (屋外管内)8SM-SZ-PE ｍ       31

配線工 (屋外管内)4SM-SZ-PE ｍ       33

配線工 (屋外管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ       33

配線工 (屋外管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ       33

配線工 (屋外管内)STP0.5-4P ｍ       37

配線工 (屋外CP管内)電力22sq-3C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)電力8sq-3C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)電力3.5sq-4C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)8SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)4SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ        8
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菅生スマートIC上り線 入口工事費 配線工 (屋外CP管内)STP0.5-4P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)電力22sq-3C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)電力8sq-3C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)電力3.5sq-4C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)8SM-SZ-PE ｍ       13

配線工 (屋外ダクト)4SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋外ダクト)FCPEV-S0.65-10P ｍ        9

配線工 (屋外ダクト)FCPEV-S0.65-5P ｍ        9

配線工 (屋外ダクト)STP0.5-4P ｍ       28

配線工 (屋外ダクト)IV3.5sq ｍ        2

配線工 (屋外FP管内)電力22sq-3C ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)電力8sq-3C ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-4C ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)8SM-SZ-PE ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)4SM-SZ-PE ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ       37

配線工 (屋外FP管内)STP0.5-4P ｍ       37

成端接続工(屋内) 箇所        1

成端接続工(屋外) 箇所        1

一般端子接続工(屋外)10P 箇所        2

一般端子接続工(屋外)5P 箇所        2

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ       10

配管工 E1-FP30(2) ｍ        9

配管工 E1-FP40(1)30(2) ｍ        9

配管工 屋外埋込PF42(1)36(1)28(1) ｍ        3

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1)22(1) ｍ        3

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(4) ｍ        6

配管工 屋外埋込PF28(1)22(1) ｍ        5

配管工 屋外埋込PF28(2) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF22(1) ｍ        1

ダクト口工 FP40(1)30(1) 箇所        1

ダクト口工 FP30(2) 箇所        2

ダクト口工 FP40(1)30(2) 箇所        1

管路埋設標柱工 MK-D 箇所        3
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菅生スマートIC上り線 入口工事費 ケーブル銘板 式        1

試験調整工 路側無線装置 式        1

試験調整工 路側無線装置 路側IF集約部 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ4S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ7S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ8S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS1(タイプ1S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS2(タイプ3S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS3(タイプ4S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS4(タイプ4S) 式        1

試験調整工 双方向インターホン・通信開始装置 式        1

試験調整工 通行券発行装置 式        1

試験調整工 車線監視カメラ 式        1

試験調整工 車線表示板 式        1

試験調整工 退出路用表示板 式        1

試験調整工 路側表示器 式        1

試験調整工 SIC屋外分電盤 式        1

試験調整工 総合試験調整 式        1

機器製作費 予備品 式        1

菅生スマートIC上り線 出口工事費 支柱製作費 路側無線装置式 1        50,143,808 基        1

支柱製作費 車線監視カメラ 基        1

支柱製作費 車線表示板 基        1

支柱製作費 退出路用表示板 基        1

支柱製作費 路側表示器 基        1

支柱製作費 防護柱(PP4) 基        4

支柱製作費 車線外インターホン照明 基        1

機器製作費 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器製作費 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器製作費 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 車両検知器SS2(タイプ2S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器製作費 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器製作費 車線外インターホン 台        1
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菅生スマートIC上り線 出口工事費 機器製作費 車線監視カメラ 台        1

機器製作費 車線表示板 台        1

機器製作費 退出路用表示板 台        1

機器製作費 路側表示器 台        1

機器製作費 SIC屋外分電盤 面        1

支柱建柱工 路側無線装置 基        1

支柱建柱工 車線監視カメラ 基        1

支柱建柱工 車線表示板 基        1

支柱建柱工 退出路用表示板 基        1

支柱建柱工 路側表示器 基        1

支柱建柱工 車線外インターホン照明 基        1

基礎工 退出路用表示板 基        1

基礎工 車線外インターホン・照明灯 基        1

機器据付工 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器据付工 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器据付工 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 車両検知器SS2(タイプ2S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器据付工 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器据付工 車線外インターホン 台        1

機器据付工 車線監視カメラ 台        1

機器据付工 車線表示板 台        1

機器据付工 退出路用表示板 台        1

機器据付工 路側表示器 台        1

機器据付工 SIC屋外分電盤 面        1

照明取付工 車線外インターホン照明 基        1

防護柱据付工(PP4) 基        4

配線工 (屋内フリーアクセス)電力8sq-3C ｍ       26

配線工 (屋内フリーアクセス)電力3.5sq-4C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)8SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)4SM-SZ-PE ｍ       12

配線工 (屋内フリーアクセス)STP0.5-4P ｍ       21

配線工 (屋外管内)4SM-SZ-PE ｍ        2
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菅生スマートIC上り線 出口工事費 配線工 (屋外管内)STP0.5-4P ｍ       41

配線工 (屋外CP管内)電力8sq-3C ｍ       15

配線工 (屋外CP管内)電力3.5sq-4C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)8SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)4SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)STP0.5-4P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)電力8sq-3C ｍ        7

配線工 (屋外ダクト)電力3.5sq-4C ｍ        4

配線工 (屋外ダクト)8SM-SZ-PE ｍ        3

配線工 (屋外ダクト)4SM-SZ-PE ｍ        2

配線工 (屋外ダクト)STP0.5-4P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)IV3.5sq ｍ        2

配線工 (屋外FP管内)STP0.5-4P ｍ       79

成端接続工(屋内) 箇所        2

成端接続工(屋外) 箇所        2

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ        4

配管工 E1-FP30(2) ｍ       46

配管工 屋外埋込PF42(1)36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1)22(1) ｍ        4

配管工 屋外埋込PF36(3)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(4) ｍ        4

配管工 屋外埋込PF28(1)22(1) ｍ        7

配管工 屋外埋込PF22(1) ｍ        1

ダクト口工 FP40(1)30(1) 箇所        1

ダクト口工 FP30(2) 箇所        2

管路埋設標柱工 MK-D 箇所        4

ケーブル銘板 式        1

試験調整工 路側無線装置 式        1

試験調整工 路側無線装置 路側IF集約部 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ4S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ7S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ8S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS2(タイプ2S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS3(タイプ4S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS4(タイプ4S) 式        1
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菅生スマートIC上り線 出口工事費 試験調整工 双方向インターホン・通信開始装置 式        1

試験調整工 車線外インターホン 式        1

試験調整工 車線監視カメラ 式        1

試験調整工 車線表示板 式        1

試験調整工 退出路用表示板 式        1

試験調整工 路側表示器 式        1

試験調整工 SIC屋外分電盤 式        1

試験調整工 総合試験調整 式        1

菅生スマートIC上り線 機械室工事費 機器製作費 料金所サーバ(タイプ3S)式 1        32,016,817 台        1

機器製作費 路側無線装置 車線サーバ(タイプ9) 台        1

機器製作費 路側無線装置 車線サーバ(タイプ11) 台        1

機器製作費 路側無線装置 車線サーバ収容架 台        1

機器製作費 車線監視制御装置(監視･制御ユニット) 台        1

機器製作費 無停電電源装置 20KVA 台        1

機器製作費 SIC集約伝送部 台        1

機器製作費 光成端箱 台        1

機器据付工 料金所サーバ(タイプ3S) 台        1

機器据付工 路側無線装置 車線サーバ収容架 台        1

機器据付工 車線監視制御装置(監視･制御ユニット) 台        1

機器据付工 無停電電源装置 20KVA 台        1

機器据付工 光成端箱 台        1

試験調整工 料金所サーバー(タイプ3S) 式        1

試験調整工 路側無線装置 車線サーバ(タイプ9) 式        1

試験調整工 路側無線装置 車線サーバ(タイプ11) 式        1

試験調整工 車線監視制御装置 式        1

試験調整工 無停電電源装置 式        1

総合試験調整工 式        1

菅生スマートIC上り線 料金事務室工事費 機器製作費 料金所サーバモニタ式 1        10,607,337 台        1

機器製作費 車線監視制御装置(表示･操作ユニット) 台        1

機器製作費 車線監視制御装置(映像監視･記録ユニット) 台        1

機器製作費 双方向インターホン親機 台        1

機器製作費 通行券発行装置 監視制御部 台        1

機器据付工 料金所サーバモニタ 台        1

機器据付工 車線監視制御装置(表示･操作ユニット) 台        1

機器据付工 車線監視制御装置(映像監視･記録ユニット) 台        1

機器据付工 双方向インターホン親機 台        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC上り線 料金事務室工事費 機器据付工 通行券発行装置 監視制御部 台        1

試験調整工 料金所サーバモニタ 式        1

試験調整工 車線監視制御装置 式        1

試験調整工 双方向インターホン親機 式        1

試験調整工 通行券発行装置 監視制御部 式        1

菅生スマートIC下り線 入口工事費 支柱製作費 路側無線装置式 1        57,032,500 基        1

支柱製作費 車線監視カメラ 基        1

支柱製作費 車線表示板 基        1

支柱製作費 退出路用表示板 基        1

支柱製作費 路側表示器 基        1

支柱製作費 防護柱(PP4) 基        5

支柱製作費 防護柱(PP5) 基        1

機器製作費 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器製作費 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器製作費 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 車両検知器SS1(タイプ1S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS2(タイプ3S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器製作費 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器製作費 通行券発行装置(タイプ2) 台        1

機器製作費 車線監視カメラ 台        1

機器製作費 車線表示板 台        1

機器製作費 退出路用表示板 台        1

機器製作費 路側表示器 台        1

機器製作費 SIC屋外分電盤 面        1

支柱建柱工 路側無線装置 基        1

支柱建柱工 車線監視カメラ 基        1

支柱建柱工 車線表示板 基        1

支柱建柱工 退出路用表示板 基        1

支柱建柱工 路側表示器 基        1

基礎工 退出路用表示板 基        1

機器据付工 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器据付工 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 入口工事費 機器据付工 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 車両検知器SS1(タイプ1S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS2(タイプ3S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器据付工 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器据付工 通行券発行装置(タイプ2) 台        1

機器据付工 車線監視カメラ 台        1

機器据付工 車線表示板 台        1

機器据付工 退出路用表示板 台        1

機器据付工 路側表示器 台        1

機器据付工 SIC屋外分電盤 面        1

防護柱据付工(PP4) 基        5

防護柱据付工(PP5) 基        1

配線工 (屋内フリーアクセス)電力22sq-3C ｍ       15

配線工 (屋内フリーアクセス)電力3.5sq-3C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)電力3.5sq-4C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)8SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)4SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)FCPEV-S0.65-10P ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)FCPEV-S0.65-5P ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)STP0.5-4P ｍ        9

配線工 (屋外管内)電力22sq-3C ｍ       31

配線工 (屋外管内)電力3.5sq-3C ｍ       31

配線工 (屋外管内)電力3.5sq-4C ｍ       31

配線工 (屋外管内)8SM-SZ-PE ｍ       31

配線工 (屋外管内)4SM-SZ-PE ｍ       33

配線工 (屋外管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ       33

配線工 (屋外管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ       33

配線工 (屋外管内)STP0.5-4P ｍ       40

配線工 (屋外CP管内)電力22sq-3C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)電力3.5sq-3C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)電力3.5sq-4C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)8SM-SZ-PE ｍ        8

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 入口工事費 配線工 (屋外CP管内)4SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)STP0.5-4P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)電力22sq-3C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)電力3.5sq-3C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)電力3.5sq-4C ｍ       22

配線工 (屋外ダクト)8SM-SZ-PE ｍ       13

配線工 (屋外ダクト)4SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋外ダクト)FCPEV-S0.65-10P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)FCPEV-S0.65-5P ｍ        8

配線工 (屋外ダクト)STP0.5-4P ｍ       28

配線工 (屋外ダクト)IV3.5sq ｍ        2

配線工 (屋外FP管内)電力22sq-3C ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-3C ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)電力3.5sq-4C ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)8SM-SZ-PE ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)4SM-SZ-PE ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)FCPEV-S0.65-10P ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)FCPEV-S0.65-5P ｍ       36

配線工 (屋外FP管内)STP0.5-4P ｍ       36

成端接続工(屋内) 箇所        2

成端接続工(屋外) 箇所        2

一般端子接続工(屋外)10P 箇所        2

一般端子接続工(屋外)5P 箇所        2

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ        4

配管工 E1-FP30(2) ｍ       15

配管工 E1-FP40(1)30(2) ｍ        9

配管工 屋外埋込PF42(1)36(1)28(1) ｍ        3

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1)22(1) ｍ        3

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(4) ｍ        6

配管工 屋外埋込PF28(1)22(1) ｍ        4

配管工 屋外埋込PF28(2) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF22(1) ｍ        1

ダクト口工 FP40(1)30(1) 箇所        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 入口工事費 ダクト口工 FP30(2) 箇所        2

ダクト口工 FP40(1)30(2) 箇所        1

管路埋設標柱工 MK-D 箇所        3

ケーブル銘板 式        1

試験調整工 路側無線装置 式        1

試験調整工 路側無線装置 路側IF集約部 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ4S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ7S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ8S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS1(タイプ1S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS2(タイプ3S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS3(タイプ4S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS4(タイプ4S) 式        1

試験調整工 双方向インターホン・通信開始装置 式        1

試験調整工 通行券発行装置 式        1

試験調整工 車線監視カメラ 式        1

試験調整工 車線表示板 式        1

試験調整工 退出路用表示板 式        1

試験調整工 路側表示器 式        1

試験調整工 SIC屋外分電盤 式        1

試験調整工 総合試験調整 式        1

菅生スマートIC下り線 出口工事費 支柱製作費 路側無線装置式 1        49,858,474 基        1

支柱製作費 車線監視カメラ 基        1

支柱製作費 車線表示板 基        1

支柱製作費 退出路用表示板 基        1

支柱製作費 路側表示器 基        1

支柱製作費 防護柱(PP4) 基        4

支柱製作費 車線外インターホン照明 基        1

機器製作費 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器製作費 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器製作費 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器製作費 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器製作費 車両検知器SS2(タイプ2S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器製作費 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 出口工事費 機器製作費 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器製作費 車線外インターホン 台        1

機器製作費 車線監視カメラ 台        1

機器製作費 車線表示板 台        1

機器製作費 退出路用表示板 台        1

機器製作費 路側表示器 台        1

機器製作費 SIC屋外分電盤 面        1

支柱建柱工 路側無線装置 基        1

支柱建柱工 車線監視カメラ 基        1

支柱建柱工 車線表示板 基        1

支柱建柱工 退出路用表示板 基        1

支柱建柱工 路側表示器 基        1

支柱建柱工 車線外インターホン照明 基        1

基礎工 退出路用表示板 基        1

基礎工 車線外インターホン・照明灯 基        1

機器据付工 路側無線装置 アンテナ(無線部) 台        1

機器据付工 路側無線装置 路側IF集約部 台        1

機器据付工 発進制御機(タイプ4S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ7S･遠隔復帰型・両開き) 組        1

機器据付工 発進制御機(タイプ8S･遠隔復帰型・片開き) 組        1

機器据付工 車両検知器SS2(タイプ2S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS3(タイプ4S) 組        1

機器据付工 車両検知器SS4(タイプ4S) 組        1

機器据付工 双方向インターホン・通信開始装置(タイプ1) 台        1

機器据付工 車線外インターホン 台        1

機器据付工 車線監視カメラ 台        1

機器据付工 車線表示板 台        1

機器据付工 退出路用表示板 台        1

機器据付工 路側表示器 台        1

機器据付工 SIC屋外分電盤 面        1

照明取付工 車線外インターホン照明 基        1

防護柱据付工(PP4) 基        4

配線工 (屋内フリーアクセス)電力5.5sq-3C ｍ       24

配線工 (屋内フリーアクセス)電力3.5sq-4C ｍ       10

配線工 (屋内フリーアクセス)8SM-SZ-PE ｍ        9

配線工 (屋内フリーアクセス)4SM-SZ-PE ｍ        9

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 出口工事費 配線工 (屋内フリーアクセス)STP0.5-4P ｍ       11

配線工 (屋外管内)STP0.5-4P ｍ        3

配線工 (屋外CP管内)電力5.5sq-3C ｍ       15

配線工 (屋外CP管内)電力3.5sq-4C ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)8SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)4SM-SZ-PE ｍ        8

配線工 (屋外CP管内)STP0.5-4P ｍ        1

配線工 (屋外ダクト)電力5.5sq-3C ｍ        6

配線工 (屋外ダクト)電力3.5sq-4C ｍ        3

配線工 (屋外ダクト)8SM-SZ-PE ｍ        3

配線工 (屋外ダクト)4SM-SZ-PE ｍ        3

配線工 (屋外ダクト)STP0.5-4P ｍ        6

配線工 (屋外ダクト)IV3.5sq ｍ        2

配線工 (屋外FP管内)STP0.5-4P ｍ        1

成端接続工(屋内) 箇所        2

成端接続工(屋外) 箇所        2

配管工 E1-FP40(1)30(1) ｍ        4

配管工 E1-FP30(2) ｍ        6

配管工 屋外埋込PF42(1)36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1)22(1) ｍ        4

配管工 屋外埋込PF36(3)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(1)28(1) ｍ        1

配管工 屋外埋込PF36(4) ｍ        4

配管工 屋外埋込PF28(1)22(1) ｍ        6

配管工 屋外埋込PF22(1) ｍ        1

ダクト口工 FP40(1)30(1) 箇所        1

ダクト口工 FP30(2) 箇所        2

管路埋設標柱工 MK-D 箇所        4

ケーブル銘板 式        1

試験調整工 路側無線装置 式        1

試験調整工 路側無線装置 路側IF集約部 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ4S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ7S) 式        1

試験調整工 発進制御機(タイプ8S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS2(タイプ2S) 式        1

試験調整工 車両検知器SS3(タイプ4S) 式        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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菅生スマートIC下り線 出口工事費 試験調整工 車両検知器SS4(タイプ4S) 式        1

試験調整工 双方向インターホン・通信開始装置 式        1

試験調整工 車線外インターホン 式        1

試験調整工 車線監視カメラ 式        1

試験調整工 車線表示板 式        1

試験調整工 退出路用表示板 式        1

試験調整工 路側表示器 式        1

試験調整工 SIC屋外分電盤 式        1

試験調整工 総合試験調整 式        1

菅生スマートIC下り線 機械室工事費 機器製作費 路側無線装置 車線サーバ(タイプ9)式 1        19,678,800 台        1

機器製作費 路側無線装置 車線サーバ(タイプ11) 台        1

機器製作費 路側無線装置 車線サーバ収容架 台        1

機器製作費 無停電電源装置 15KVA 台        1

機器製作費 SIC集約伝送部 台        1

機器製作費 光成端箱 台        1

機器据付工 路側無線装置 車線サーバ収容架 台        1

機器据付工 無停電電源装置 15KVA 台        1

機器据付工 光成端箱 台        1

試験調整工 路側無線装置 車線サーバ(タイプ9) 式        1

試験調整工 路側無線装置 車線サーバ(タイプ11) 式        1

試験調整工 無停電電源装置 式        1

総合試験調整工 式        1

村田IC 料金事務室工事費 機器製作費 料金所サーバモニタ式 1        11,735,506 台        1

機器製作費 車線監視制御装置(表示･操作ユニット) 台        1

機器製作費 車線監視制御装置(映像監視･記録ユニット) 台        1

機器製作費 双方向インターホン親機 台        1

機器製作費 通行券発行装置 監視制御部 台        1

機器製作費 遠隔リセットPC 台        1

機器据付工 料金所サーバモニタ 台        1

機器据付工 車線監視制御装置(表示･操作ユニット) 台        1

機器据付工 車線監視制御装置(映像監視･記録ユニット) 台        1

機器据付工 双方向インターホン親機 台        1

機器据付工 通行券発行装置 監視制御部 台        1

機器据付工 遠隔リセットPC 台        1

試験調整工 料金所サーバモニタ 式        1

試験調整工 車線監視制御装置 式        1

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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村田IC 料金事務室工事費 試験調整工 双方向インターホン親機 式        1

試験調整工 通行券発行装置 監視制御部 式        1

試験調整工 遠隔リセットPC 式        1

諸経費 式 1        55,388,103

共通仮設費（率計上分） 式 1         3,329,000

現場管理費 式 1         7,409,000

一般管理費等 式 1        44,650,103

合計       399,040,000

工  事  名 東北自動車道 菅生スマートIC ETC設備工事

単位 数量 金    額工  事  種  別

通信工事工事区分

種  別  内  訳
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週休2日推進工事に係る補正額

週休2日推進工事に係る諸経費額

式

式

1

1

44,644,773

349,200

576,130

56,308,103

399,960,000合計


