

質問に対する回答について

工事名) 磐越自動車道 牧野橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	特記仕様書 6-1 には冬季休止期間が 1 月 1 日から 3 月 31 日までとなっており、入札公告では開札日が 1 2 月 8 日とあります。着工日は 4 月 1 日と考えてよろしいでしょうか。	「着工」の定義については、土木工事共通仕様書 1-1 2 「着工日」に記載のとおりとなります。ただし着工までの期限については、冬季休止期間・土木工事共通仕様書によらず特記仕様書 6-2-4 「工期」に記載のとおりとなります。
2	入札公告 2-1 工事概要では工期が 4 2 0 日間とあります。この日数は実働日と考えてよろしいでしょうか？	余裕期間・準備工・施工・後片付け・現場閉所日等の全てを含めた日数となります。
3	足場架設・解体について、牧野橋及び北石田橋の路下まで高所作業車・4 t ユニック・10 t ユニック等進入できる道路はありますか。	進入路は、特記仕様書 5. 「関連施設その他との関係」に示す道路となります。使用車両等は記載道路の規格に適合するもので計画ください。
4	牧野橋及び北石田橋の路下にブラスト機材を設置できる敷地はありますか。	牧野橋は橋梁下、北石田橋は側道部に設置することを想定しています。