

磐越自動車道 牧野橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 10月

東日本高速道路株式会社 東北支社

会津若松管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 磐越自動車道 牧野橋塗替塗装工事

2. 路線名 磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県郡山市熱海町
(至) 新潟県東蒲原郡阿賀町津川

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部) 14,562m²

塗替塗装 (特殊部) 686m²

5. 期 間 自 令和 3年 12月 25日 ~ 至 令和 5年 2月 17日 (420日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		磐越自動車道 牧野橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	399,345,302	
塗替塗装工	式	1	399,345,302	塗替塗装（一般部） 14,562 m ² 塗替塗装（特殊部） 686 m ² 塗替塗装 7,711 m 塗膜剥離剤 1種ケレン A B C D E 15 t 505 t 24 個 5,472 着 5,472 個 24 足 5,472 足
雑工	式	1	8,691,461	
その他附帯工	式	1	7,661,861	
交通保安要員	式	1	1,029,600	交通誘導警備員B 78 人・日
目的物工事費 計	式	1	408,036,763	
仮設工事費	式	1	81,879,422	
その他	式	1	10,260,142	剥離剤用養生設備工費 1 式 剥離剤用環境対策資機材費 1 式
仮設備工事費	式	1	71,619,280	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式
直接工事費 計	式	1	489,916,185	
共通仮設費	式	1	31,867,000	
率計上分	式	1	31,867,000	
現場管理費	式	1	77,659,000	
間接工事費 計	式	1	109,526,000	
工事原価	式	1	599,442,185	
一般管理費等	式	1	67,497,815	
工事価格	式	1	666,940,000	