

令和3年度 関東支社管内 地質・地盤リスクマネジメント検討業務（南）

積算内訳書

令和4年2月

東日本高速道路株式会社 関東支社

建設事業部計画設計チーム

内 訳 書

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術業務直接人件費					
資料収集整理	式	1	486,430	486,430	
地形判読	式	1	280,904	280,904	
現地踏査	式	1	2,417,356	2,417,356	
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク解析	式	1	1,347,256	1,347,256	
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク評価検討	式	1	1,022,562	1,022,562	
地質・地盤リスク評価検討 地質・地盤リスク対策工検討	箇所	11	253,440	2,787,840	
後続調査計画立案	箇所	11	93,660	1,030,260	
地質・地盤リスク評価検討 報告書作成	式	1	441,075	441,075	
技術打合せ	式	1	217,200	217,200	
計				10,030,883	
技術業務直接経費					
交通費・日当・宿泊費（現地踏査）	式	1	290,000	290,000	
交通費・日当・宿泊費（技術打合せ）	式	1	3,200	3,200	
小計				293,200	
その他原価	式	1		5,401,244	

