

札幌自動車道 伏古高架橋（上り線）塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 11月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

札幌管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 _____ 札幌自動車道 伏古高架橋 (上り線) 塗替塗装工事 _____

2. 路線名 _____ 札幌自動車道 _____
_____ 道央自動車道 _____

3. 工事箇所 (自) 札幌市 東区 (K P W 6. 8)
_____ (至) 札幌市 白石区 (K P W 0. 0) _____

(自) 北海道 北広島市 (K P S 16. 3)
_____ (至) 札幌市 白石区 (K P S 0. 0) _____

(自) 札幌市 白石区 (K P N 0. 0)
_____ (至) 北海道 江別市 (K P N 16. 2) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

塗替塗装 一般部 18,954m²
 特殊部 875m²

5. 期 間 _____ 自 令和 4年 1月 27日 ~ 至 令和 7年 1月 10日 (1080日間) _____

積 算 内 訳 書

工 事 名		札幌自動車道 伏古高架橋（上り線）塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物保全工	式	1	437,148,437	
塗替塗装工	式	1	437,148,437	塗替塗装（一般部） 18,954 m ² 塗替塗装（特殊部） 875 m ² 塗替塗装 11,212 m
雑工	式	1	38,191,022	
その他附帯工	式	1	26,135,722	A B（Y） 1 式 1 式 12 基 3 回
交通規制工	式	1	752,200	路肩規制 L×N 7 回
交通保安要員	式	1	11,303,100	交通誘導警備員A 189 人・日 交通誘導警備員B 398 人・日
目的物工事費 計	式	1	475,339,459	
仮設工事費	式	1	118,889,737	
その他	式	1	4,990,160	剥離剤用養生設備工 1 式
仮設備工事費	式	1	113,899,577	吊足場工費（防護型側面） 昇降足場費 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	594,229,196	
共通仮設費	式	1	142,789,789	
共通仮設費	式	1	89,195,789	その他の共通仮設費 1 式
率計上分	式	1	53,594,000	
現場管理費	式	1	117,500,000	
間接工事費 計	式	1	260,289,789	
工事原価	式	1	854,518,985	
一般管理費等	式	1	89,221,015	
工事価格	式	1	943,740,000	