

道央自動車道 比布大雪P.A休憩施設新築工事

積 算 内 訳 書

令和4年 2月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

工 事 概 要

1. 工事名 道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事

2. 道路名 道央自動車道

3. 工事箇所 自) 北海道旭川市
至) 北海道上川郡比布町

自)
至)

自)
至)

自)
至)

自)
至)

4. 施工内容 本工事は、道央自動車道 比布大雪PA休憩施設の新築工事及び旭川管理事務所防災対策室の改修工事を行うものである。

5. 工 期 自 令和 4年 3月 12日 ～ 至 令和 4年 8月 3日 (510日間)

工事名		道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事		工事区分	建築工事	
名称	金額	直接工事費	共通費			備考
			共通仮設費	現場管理費	一般管理費等	
トイレ棟新築工事(上り線)	212,504,681	169,260,671	5,973,843	16,540,329	20,729,838	
身障者駐車場上屋新築工事(上り線)	13,258,360	10,560,498	372,668	1,031,841	1,293,353	
二輪車駐車場上屋新築工事(上り線)	5,384,184	4,288,750	151,297	418,910	525,227	
浄化槽棟新築工事	74,033,046	58,966,274	2,081,528	5,763,319	7,221,925	
受水槽棟新築工事	20,975,164	16,708,228	589,263	1,631,545	2,046,128	
トイレ棟新築工事(下り線)	197,391,422	157,224,295	5,548,619	15,362,971	19,255,537	
二輪車・身障者駐車場上屋新築工事(下り線)	19,114,960	15,227,561	536,706	1,486,028	1,864,665	
前処理棟改修工事	683,934	545,190	19,111	52,915	66,718	
トイレ棟解体工事(上り線)	16,516,931	14,468,798	144,671	292,235	1,611,227	
身障者駐車場上屋解体工事(上り線)	1,966,995	1,723,067	17,234	34,814	191,880	
二輪車駐車場上屋解体工事(上り線)	367,732	322,135	3,220	6,505	35,872	
浄化槽棟解体工事	7,645,465	6,697,335	66,992	135,323	745,815	
トイレ棟解体工事(下り線)	11,375,756	9,965,090	99,656	201,305	1,109,705	
二輪車・身障者駐車場上屋解体工事(下り線)	2,525,969	2,212,764	22,118	44,679	246,408	
旭川管理事務所 防災対策室改修工事	23,235,401	18,507,894	652,966	1,807,927	2,266,614	
合計	606,980,000	486,678,550	16,279,892	44,810,646	59,210,912	

工事名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費目名	トイレ棟新築工事(上り線)
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	8,621,042	
建築工事・土工事	式	1	2,232,600	
建築工事・地業工事	式	1	375,522	
建築工事・コンクリート工事	式	1	10,236,662	
建築工事・鉄筋工事	式	1	3,007,765	
建築工事・鉄骨工事	式	1	16,952,339	
建築工事・防水工事	式	1	300,901	
建築工事・タイル工事	式	1	3,299,902	
建築工事・屋根工事	式	1	5,094,417	
建築工事・外装工事	式	1	2,488,871	
建築工事・金属工事	式	1	10,612,802	
建築工事・左官工事	式	1	1,419,626	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	8,648,144	
建築工事・トイレブース工事	式	1	17,765,758	
建築工事・ガラス工事	式	1	2,088,724	

工 事 名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費 目 名	トイレ棟新築工事 (上り線)
工 種 名	電気設備工事

名 称	単位	数量	金額	備 考
電気設備工事・幹線設備工事	式	1	10,440,428	
電気設備工事・動力設備工事	式	1	75,529	
電気設備工事・電灯コンセント設備工事	式	1	6,244,348	
電気設備工事・ヒーティング設備工事	式	1	3,247,037	
電気設備工事・拡声設備工事	式	1	151,761	
電気設備工事・誘導支援設備工事	式	1	91,199	
電気設備工事・音声案内設備工事	式	1	755,415	
電気設備工事・トンネル安全啓蒙設備工事	式	1	193,809	
電気設備工事・非常電話設備工事	式	1	1,940,899	
電気設備工事・休憩施設照明設備工事	式	1	5,424,811	
電気設備工事・可変式速度規制標識設備工事	式	1	102,138	

工事名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費目名	浄化槽棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	2,253,289	
建築工事・土工事	式	1	2,580,900	
建築工事・地業工事	式	1	261,627	
建築工事・コンクリート工事	式	1	13,040,453	
建築工事・鉄筋工事	式	1	5,132,005	
建築工事・ブロック工事	式	1	1,561,434	
建築工事・防水工事	式	1	1,402,577	
建築工事・屋根工事	式	1	2,156,607	
建築工事・左官工事	式	1	3,412,121	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	736,932	
建築工事・塗装工事	式	1	48,000	
建築工事・内装工事	式	1	196,268	
建築工事・雑工事	式	1	3,294,802	

工事名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費目名	受水槽棟新築工事
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	411,864	
建築工事・土工事	式	1	339,139	
建築工事・地業工事	式	1	172,041	
建築工事・コンクリート工事	式	1	2,021,939	
建築工事・鉄筋工事	式	1	760,195	
建築工事・ブロック工事	式	1	651,362	
建築工事・防水工事	式	1	12,694	
建築工事・屋根工事	式	1	654,317	
建築工事・左官工事	式	1	475,256	
建築工事・鋼製建具工事	式	1	375,308	
建築工事・塗装工事	式	1	21,000	
建築工事・内装工事	式	1	494,802	
建築工事・雑工事	式	1	351,806	

工事名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費目名	トイレ棟新築工事(下り線)
工種名	建築工事

名称	単位	数量	金額	備考
建築工事・仮設工事	式	1	8,635,690	
建築工事・土工事	式	1	2,283,282	
建築工事・地業工事	式	1	375,522	
建築工事・コンクリート工事	式	1	10,236,662	
建築工事・鉄筋工事	式	1	3,007,765	
建築工事・鉄骨工事	式	1	16,952,339	
建築工事・防水工事	式	1	300,901	
建築工事・タイル工事	式	1	3,299,902	
建築工事・屋根工事	式	1	5,094,417	
建築工事・外装工事	式	1	2,488,871	
建築工事・金属工事	式	1	10,612,802	
建築工事・左官工事	式	1	1,419,626	
建築工事・アルミニウム製建具工事	式	1	8,648,144	
建築工事・トイレブース工事	式	1	17,765,758	
建築工事・ガラス工事	式	1	2,088,724	

工 事 名	道央自動車道 比布大雪PA休憩施設新築工事
費 目 名	トイレ棟新築工事 (下り線)
工 種 名	電気設備工事

名 称	単位	数量	金額	備 考
電気設備工事・幹線設備工事	式	1	8,740,040	
電気設備工事・動力設備工事	式	1	75,529	
電気設備工事・電灯コンセント設備工事	式	1	6,244,348	
電気設備工事・ヒーティング設備工事	式	1	3,247,037	
電気設備工事・拡声設備工事	式	1	151,761	
電気設備工事・誘導支援設備工事	式	1	91,199	
電気設備工事・音声案内設備工事	式	1	755,415	
電気設備工事・トンネル安全啓蒙設備工事	式	1	193,809	
電気設備工事・非常電話設備工事	式	1	864,144	
電気設備工事・休憩施設照明設備工事	式	1	2,140,467	
電気設備工事・急速充電器設備工事	式	1	210,327	

