

道東自動車道 下トマムトンネル詳細設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 下トママトンネル詳細設計

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字下トママ
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字下トママ

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 トンネル設計 0.74km
仮設構造物設計 仮栈橋 1断面

5. 期 間 自 令和 4年 2月 1日 ~ 至 令和 5年 1月 26日 (360日間)

調査等業務名	道東自動車道 下トナムトンネル詳細設計
--------	---------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
トンネル設計				
詳細設計	式	1	6,352,392	
現地踏査	式	1		
設計計画	式	1		
平面図作成	式	1		
縦断図作成	km	0.74		
地質平面縦断図作成	km	0.74		
トンネル断面設計 A 1	断面	8		
トンネル断面設計 A 2	断面	1		
坑門工設計 B	箇所	2		
排水工設計 排水構造設計	式	1		
排水工設計 排水系統図作成	km	0.74		
施工設備計画 工事工程表作成	箇所	1		
施工設備計画 工事用機械設備計画	箇所	1		
施工設備計画 二次側電力設備計画	箇所	1		
施工設備計画 汚濁水処理計画	箇所	1		
施工設備計画 発注用図面作成	枚	1		
施工設備計画 発注用数量計算	式	1		
その他設計	式	1	705,425	
詳細図作成 防災設備配置図箱抜図	枚	1		
詳細図作成 その他設計	枚	3		
透視図・鳥かん図作成	枚	1		
構造物設計				
基本・詳細設計	式	1	768,639	
仮設構造物設計 仮栈橋	断面	1		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	746,000	
設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	334,634	
構造物設計 電算機使用料 (仮栈橋)	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	4,615,937	
一般管理費等	式	1	7,276,973	
合計	式	1	20,800,000	