

東北自動車道 平川橋塗替塗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

青森管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 平川橋塗替塗装工事

2. 道路名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 青森県 平川市 碓ヶ関 (碓ヶ関 I C)
(至) 青森県 青森市 浪岡 (浪岡 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

塗替塗装 (一般部)	約12,000m ²
塗替塗装 (特殊部)	約540m ²
高力ボルト取替工	約4,800本

5. 期 間 自 令和 4年 2月 15日 ~ 至 令和 6年 9月 1日 (930日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 平川橋塗替塗装工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	87,858	
立入防止柵改良工	式	1	87,858	立入防止柵 18 m その他
構造物保全工	式	1	458,380,473	
塗替塗装工	式	1	458,380,473	塗替塗装（一般部） 11,732 m ² 塗替塗装（特殊部） 542 m ² 塗替塗装 5,368 m 塗膜除去（一般部） 23,464 m ² 塗膜除去（特殊部） 1,097 m ² 塗膜剝離剤 24 t 1種ケレン 478 t 1 本式 1 式
雑工	式	1	442,264	
交通規制工	式	1	220,064	車線規制 L×N×M 2 回
交通保安要員	式	1	222,200	交通監視員 2 人・日 交通誘導警備員A 10 人・日 交通誘導警備員B 5 人・日
目的物工事費 計	式	1	458,910,595	
仮設工事費	式	1	62,045,604	
仮設備工事費	式	1	62,045,604	吊足場工費（防護型側面） 1 式 昇降足場費 1 式 その他の仮設備工事費 1 式
直接工事費 計	式	1	520,956,199	
共通仮設費	式	1	47,254,916	
共通仮設費	式	1	15,166,916	A 1 式 B 1 式 C 1 式 D 1 式 E 1 式
率計上分	式	1	32,088,000	
現場管理費	式	1	80,382,000	
間接工事費 計	式	1	127,636,916	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 平川橋塗替塗装工事
-------	------------------

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	648,593,115	
一般管理費等	式	1	69,506,885	
工事価格	式	1	718,100,000	