
東日本高速道路株式会社 北海道支社 
 支 社 長  長内 和彦   

質問書に対する回答 
（工事名） 道東自動車道 ペンケオタソイ川橋（ＰＣ上部工）工事   

質問事項と回答 

番号 質問事項 回  答 
１ 金抜き設計書 番号.34 諸経費① 

施工時期を考慮した補正で積雪寒冷地補正は、適用されているも

のと考えてよろしいでしょうか。（現場作業がない冬期休止期間を

除く） 
 

機械損料の補正については土木工事積算基準（令和３年度版（東日本

高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会

社））第５編 機械器具経費 ５－１積雪地域に記載のとおりです。 

２ 金抜き設計書 番号.34 諸経費① 
特記仕様書 15-3 交通保安要員の配置 
特記仕様書より、A2 側固定支保工の設置及び撤去時に交通保安要

員を配置する計画になっておりますが、片側交互通行等の車両交

通規制を想定されておりますでしょうか。また、これらに関し諸経

費の補正（一般交通影響有り）を見込まれておりますでしょうか。 
 

一般道の規制については土木工事積算基準（令和３年度版（東日本高

速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社））

第２編 間接工事費及び一般管理費１－３－４安全費に記載のとおり

です。なお、供用中の高速道路における片側交互通行等の車両交通規

制は含まれておりません。 

３ 特記仕様書 9.工期 
積算上考慮されております工期開始予定日（余裕期間を除く）をご

教示願います。 

積算の内容に関する質問はお答えできません。 
なお、工期に関する余裕期間は特記仕様書９.工期をご確認ください。 
 



４ 設計図 PC 鋼材形状図（19/155～21/155） 
閉合 外ケーブル（19S15.2B）について、偏向管に関する設計図

書（図面,数量表）がないものと思われますので、ご教示願います。

また、積算上考慮されております 1 工事当りの偏向管数量をご教

示願います。 
 

R4.1.28「質問書に対する回答」①番号１をご確認ください。 

５ 設計図 PC 鋼材形状図（11/155～18/155） 
図面の注釈に「桁端部の定着具については、防錆処理を行うこと」

ありますが、定着具の材料費は防錆処理費用を見込まれておりま

すでしょうか。 
 

桁端部の定着部の防錆処理については設計図に記載のとおりです。 

６ 設計図 伸縮装置（その１）（その２）（113/155～114/155） 
図面の注釈に「フェースプレート上面は、すべり止め構造として、

摩擦素地コートを施す」とありますが、伸縮装置の材料費にすべり

止め費用を見込まれておりますでしょうか。 
 

伸縮装置Ａの摩擦素子コートについては設計図に記載のとおりです。 

 


