

東北自動車道 郡山管内はく落対策工事

積 算 内 訳 書

令和 3年 12月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 郡山管内はく落対策工事

2. 路線名 東北自動車道

磐越自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県西白河郡西郷村大字小田倉(白河 I C)  
(至) 福島県白河市豊地(白河中央 S I C)

(自) 福島県田村郡小野町(小野 I C)  
(至) 福島県郡山市喜久田町赤坂(郡山 J C T)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
はく落防止対策工 4,614m<sup>2</sup>

5. 期 間 自 令和 4年 4月 15日 ～ 至 令和 5年 11月 5日 ( 570日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 郡山管内はく落対策工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物保全工	式	1	81,610,954		
構造物補修工	式	1	22,371,714	コンクリート表面処理工	
				4,586 m <sup>2</sup>	4,586 m <sup>2</sup>
はく落防止対策工	式	1	59,239,240	B	
				4,614 m <sup>2</sup>	4,614 m <sup>2</sup>
雑工	式	1	18,894,722		
その他附帯工	式	1	9,987,000	A A (Y) B 週休2日推進に係る補正額 週休2日推進に係る諸経費額	54 箇所 12 箇所 187 箇所 1 式 1 式
交通規制工	式	1	3,955,642	車線規制 L×N×M	52 回
交通保安要員	式	1	4,952,080	交通監視員 交通誘導警備員A 交通誘導警備員B	52 人・日 56 人・日 56 人・日 164 人・日
目的物工事費 計	式	1	100,505,676		
仮設工事費	式	1	20,536,112		
仮設備工事費	式	1	20,536,112	移動足場工費 吊足場工費 (防護型側面) 昇降足場費	1 式 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	121,041,788		
共通仮設費	式	1	15,197,000		
率計上分	式	1	15,197,000		
現場管理費	式	1	34,364,000		
間接工事費 計	式	1	49,561,000		
工事原価	式	1	170,602,788		
一般管理費等	式	1	24,077,212		
工事価格	式	1	194,680,000		