

東北自動車道 泉PA休憩施設実施設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 1月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 東北自動車道 泉PA休憩施設実施設計

2. 路線名 東北自動車道

3. 施行箇所 (自) 仙台市 泉区 野村字明神地内 (泉PA下り線)  
(至) 仙台市 泉区 野村字明神地内 (泉PA下り線)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 設計額

積算額	17,200,000 円
建築工事設計	17,200,000 円
土質調査	0 円
消費税及び 地方消費税相当額	1,720,000 円
計	18,920,000 円

5. 施工内容 本業務は、東北自動車道 泉PA下り線休憩施設、管理施設の新築の実施設計を行うものである。

6. 期 間 自 令和 4年 2月 17日 ～ 至 令和 5年 2月 11日 (360日間)

建築工事設計費内訳明細書

調査等業務名： 東北自動車道 泉PA休憩施設実施設計

	直接人件費		諸経費	技術経費	特別経費	計
	一般業務	追加業務				
トイレ棟 新築	1,777,915	1,208,372	3,284,915	935,119	0	7,206,321
電気室棟 新築	661,547	197,902	945,393	270,726	0	2,075,568
事務室棟 新築	559,727	177,538	810,991	232,238	0	1,780,494
前処理設備・機械室 新築	114,545	88,502	223,351	63,959	0	490,357
ゴミ仮置場（清掃員詰所） 新築	368,155	139,219	558,111	159,822	0	1,225,307
仮設事務室棟 新築	559,727	177,538	810,991	232,238	0	1,780,494
身障者駐車場上屋 新築	461,291	157,854	681,059	195,030	0	1,495,234
受水槽 新設	261,342	57,486	350,710	100,430	0	769,968
下水道暗渠配管 新設	0	155,800	171,380	49,077	0	376,257
合計	4,764,249	2,360,211	7,836,901	2,238,639	0	17,200,000
	7,124,460					