
横浜環状南線 笠間地区内部構築検討業務

積   算   内   訳   書

令和  4年  1月

東日本高速道路株式会社 関東支社

横浜工事事務所

3月



概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

横浜環状南線 笠間地区内部構築検討業務

道路一般 一般国道４６８号（横浜環状南線）

横浜市 栄区 公田町

横浜市 栄区 飯島町

坑口詳細設計 ２箇所

立坑内部構築修正設計 ２箇所

自 令和  4年  2月 15日 ～ 至 令和  5年  1月 10日 ( 330日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



トンネル設計
詳細設計 式           1         4,141,200
トンネル設計 坑口詳細設計 箇所           2

附帯工設計
附帯工設計 式           1         6,090,000
附帯工設計 立坑内部構築修正設計 箇所           2

設計打合せ
設計打合せ 式           1           746,000
設計打合せ（標準以外） 式           1

技術業務・直接経費
技術業務・直接経費 式           1           221,724
交通費・日当・宿泊費（標準以外） 式           1
電算機使用料（トンネル設計） 式           1
電算機使用料（附帯工設計） 式           1

その他原価 式           1         5,910,800
一般管理費等 式           1         9,210,276

合計 式           1        26,320,000

1積  算   内   訳   書 頁P-

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

横浜環状南線 笠間地区内部構築検討業務調査等業務名


