

上信越自動車道 長野IC可変式速度規制標識設備操作卓改造工事

積 算 内 訳 書

令和4年3月

東日本高速道路株式会社 関東支社

長野管理事務所

1. 件名 上信越自動車道 長野IC可変式速度規制標識設備操作卓改造工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 長野県 長野市
(至) 長野県 長野市

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 本工事は筑北スマートIC新設に関わる可変式速度規制標識設備追加・移設及び蓬平トンネル新設に関わる可変式道路情報板設備追加に伴い、可変式速度規制標識設備操作卓及び監視モニタ卓、監視制御盤への取り込み改造を行うものであり、ソフトウェア製作、機器改造、試験調整等の一切を行うものである。

5. 期間 自 令和 4年 3月 29日 ~ 至 令和 5年 3月 23日 (360日間)

工 事 名	上信越自動車道 長野IC可変式速度規制標識設備操作卓改造工事	工事区分	交通情報設備工事
-------	--------------------------------	------	----------

工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費(積上計上分))	式	1	50,000,000 ()	
長野IC 可変式速度規制標識設備操作卓改造工事	式	1	3,484,000	機器改造費 可変式速度規制標識設備操作卓 1台 機器改造費 可変式速度規制標識監視制御盤 1面
長野IC 信号機卓改造工事	式	1	1,652,000	機器改造費 信号機卓 1台
長野IC 監視モニタ卓改造工事	式	1	41,867,000	機器改造費 監視モニタ卓 1台
長野IC I/F装置改造工事	式	1	2,997,000	機器改造費 I/F装置 1台
諸経費	式	1	8,537,500	
共通仮設費	式	1	0	
現場管理費	式	1	0	
一般管理費等	式	1	8,537,500	
週休2日推進工事に係る補正額	式	1	162,500	
週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	0	
合計			58,700,000	