

東関東自動車道 酒々井インターチェンジのり面補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

千葉管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東関東自動車道 酒々井インターチェンジのり面補修工事

2. 路線名 東関東自動車道

3. 工事箇所 (自) 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 (KP 18.8)
(至) 千葉県富里市七栄字南新木戸 (KP 39.5)

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

(自) _____
(至) _____

4. 施工内容

ふとんかご工 176枚

軽量のり枠工 1,914m²

水抜パイプ工 402m

5. 期 間 自 令和 4年 6月 15日 ～ 至 令和 5年 6月 9日 (360日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東関東自動車道 酒々井インターチェンジのり面補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
のり面工	式	1	59,210,888	
かご工	式	1	18,075,200	ふとんかご 176 枚 176 枚
その他のり面工	式	1	41,135,688	軽量のり枠工 1,914 m ²
交通安全施設工	式	1	933,584	
防護柵改良工	式	1	933,584	ガードレール A 296 m 296 m
交通管理施設工	式	1	328,200	
車線分離標撤去設置工	式	1	319,200	車線分離標撤去設置工 76 基 76 基
距離標撤去設置工	式	1	9,000	距離標撤去設置工 その他 6 枚 6 枚
雑工	式	1	35,913,325	
その他附帯工	式	1	19,624,517	水抜パイプ工 フレキシブル管工 設置・撤去 供用月当り賃料 大型土のう運搬工 試掘工 402 m 132 m 150 m 50 月・m 22 袋 6 箇所 1 式 1 式
交通規制工	式	1	13,263,128	路肩規制 L×N 49 回 49 回 車線規制 L×N×M 53 回 53 回
交通保安要員	式	1	3,025,680	交通監視員 111 人・日 111 人・日 交通誘導警備員B 30 人・日 30 人・日
目的物工事費 計	式	1	96,385,997	
仮設工事費	式	1	7,835,234	
その他	式	1	6,764,634	舗装修繕工事機械現場内移動費 1 式 1 式
雑工事費	式	1	1,070,600	土砂等防止柵費(切土のり面用) 1 式 1 式
直接工事費 計	式	1	104,221,231	
共通仮設費	式	1	30,050,146	
率計上分	式	1	30,050,146	
現場管理費	式	1	53,400,128	
間接工事費 計	式	1	83,450,274	
工事原価	式	1	187,671,505	
一般管理費等	式	1	25,978,495	

