

東京外環自動車道 八潮橋（追越）SFRC舗装工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 関東支社

三郷管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東京外環自動車道 八潮橋（追越）SFRC舗装工事

2. 路線名 東京外環自動車道

3. 工事箇所 (自) 埼玉県 川口市 赤芝新田 (KP 18.8)
(至) 埼玉県 三郷市 鷹野 (KP 33.5)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

オーバーレイ工	5,900㎡
床版防水工	3,000㎡
S F R C舗装版工	130m3

5. 期 間 自 令和 4年 11月 22日 ~ 至 令和 6年 7月 13日 (600日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東京外環自動車道 八潮橋（追越）SFRC舗装工事			
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工	式	1	188,963,991		
アスファルト混合物	式	1	2,555,016	止水目地工B（夜）	2,812 m
				止水目地工C（夜）	768 m
セメントコンクリート舗装版工	式	1	150,856,285	S 1（夜）	132 m ³
オーバーレイ工	式	1	28,495,832	オーバーレイ工	5,933 m ²
				t = 3 cm	
床版防水工	式	1	7,056,858	床版防水工	2,994 m ²
				その他	
交通管理施設工	式	1	11,339,972		
路面標示工	式	1	11,339,972	路面標示標準型	667 m
				A 1	
				路面標示 J I S規格型	3,120 m
				A 1	
				突起型路面標示	2,600 m
				B 2-1	
				A（夜）	2,967 m
				B（夜）	3,640 m
					2,600 m
雑工	式	1	172,896,979		
構造物等取壊し工	式	1	119,875,988	路面切削工 A 1（夜）	90 m ³
				路面切削工 B 1（夜）	220 m ³
				S 1（夜）	2,939 m ²
その他附帯工	式	1	16,173,705		1 式
					1 式
交通規制工	式	1	26,239,286	車線規制 L×N×M	136 回
				A（夜）	76 回
交通保安要員	式	1	10,608,000	交通監視員	416 人・日
				416 人・日	
目的物工事費 計	式	1	373,200,942		
仮設工事費	式	1	8,382,365		
雑工事費	式	1	4,472,704	事前コア採取費	1 式
				その他の雑工事費	1 式
その他	式	1	3,909,661	有料道路料金費 A	1 式
				その他	1 式
直接工事費 計	式	1	381,583,307		
共通仮設費	式	1	81,038,657		
共通仮設費	式	1	33,743,657	工事用機械運搬費	1 式
				舗装修繕工事用機械現場内移動費	1 式
				はく離抵抗試験費	1 式
				試験舗装費 A	1 式
率計上分	式	1	47,295,000		

積 算 内 訳 書

工 事 名	東京外環自動車道 八潮橋（追越）SFRC舗装工事		
-------	--------------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	94,183,000	
間接工事費 計	式	1	175,221,657	
工事原価	式	1	556,804,964	
一般管理費等	式	1	63,505,036	
工事価格	式	1	620,310,000	