

秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 5月

東日本高速道路株式会社 東北支社

管理事業部施設整備チーム

工 事 概 要

1. 工事名 秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事

2. 路線名 秋田自動車道
東北自動車道
日本海東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 秋田県 秋田市
(至) 秋田県 能代市

(自) 青森県 青森市
(至) 青森県 青森市

(自) 秋田県 秋田市
(至) 秋田県 由利本荘市

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 本工事は、東北支社管内の可変式道路情報板設備の更新及び新設
可変式速度規制標識設備の更新を行うものであり、これらに伴う機
器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うもの
である。

5. 期 間 自 令和 4年 9月 29日 ～ 至 令和 7年 9月 12日 (1080日間)

工 事 名	秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事	工事区分	電気工事
-------	-----------------------	------	------

工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳
工種内訳合計金額 (内 共通仮設費 (積上計上分))	式	1	1,545,434,904 (0)	
秋田道 協和IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	26,622,563	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)ダウントランス有 1 面 機器製作費 外部電源接続箱 1 面 機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)ダウントランス有 1 面 機器据付工 外部電源接続箱 1 面 支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 A型道路情報板 1 基 基礎工 A型道路情報板 盛土部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力8sq-3C 16 m 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 8 m 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 49 m 配線工(屋外管内)電力14sq-3C 278 m 配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE 585 m 配管工 E1-FP30(1) 240 m 配管工 E1-FP50(1)40(1) 4 m ダクトロ工 FP30(1) 4 箇所 ダクトロ工 FP50(1)40(1) 1 箇所 接地工 C種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 18 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)8sq-3C×8sq-3C 2 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×8sq-3C 1 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P 1 箇所 分岐接続工 OF-J-18K 1 箇所 端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式
秋田道 協和IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	24,415,635	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)ダウントランス有 1 面 機器製作費 外部電源接続箱 1 面 機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)ダウントランス有 1 面 機器据付工 外部電源接続箱 1 面 支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 A型道路情報板 1 基 基礎工 A型道路情報板 盛土部 1 基

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 協和IC A型道路情報板(下り)工事費				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	8	m
				配線工(屋外FP管内)電力8sq-3C	13	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	21	m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	8	m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	13	m
				配管工 E1-FP40(1)	4	m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	9	m
				ダクトロ工 FP40(1)	1	箇所
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1	箇所
				接地工 C種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	4	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)8sq-3C×8sq-3C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	2	箇所
				分岐接続工 OF-J-10K	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 協和IC B型道路情報板(国道341号)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器製作費 引込分電盤	1	面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器据付工 引込分電盤	1	面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1	基
				接地工 D種	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 協和IC C2型道路情報板工事費	式	1	19,852,938	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	5	m

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道 協和IC C2型道路情報板工事費				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	5 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	45 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	111 m
				配管工 E1A-FP30(1)	38 m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	1 m
				ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	3 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
				秋田道 協和IC 通信機械室工事費	式
機器製作費 モデム(NC)	1 台				
機器製作費 メディアコンバータ	6 台				
機器製作費 光成端箱	1 台				
機器据付工 モデム収容架	1 架				
機器据付工 モデム(NC)	1 台				
機器据付工 メディアコンバータ	6 台				
機器据付工 光成端箱	1 台				
配線工(屋内ラック)電力3.5sq-2C	11 m				
配線工(屋内ラック)SWVP0.5sq-6C	10 m				
配線工(屋内ラック)4SM-SZ-PE	10 m				
配線工(屋内ラック)IV3.5sq	1 m				
配線工(屋内ラック)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	34 m				
配線工(屋内ラック)UTPケーブル	57 m				
配線工(屋内ビット)電力3.5sq-2C	10 m				
配線工(屋内ビット)電力14sq-3C	12 m				
配線工(屋内ビット)4SM-SZ-PE	7 m				
ジャンパー工	1 式				
ケーブル銘板	1 式				
試験調整工 モデム収容架	1 式				

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳
秋田道	協和IC 通信機械室工事費				試験調整工 モデム(NC) 1 式 試験調整工 メディアコンバータ 1 式 試験調整工 光成端箱 1 式
秋田道	河辺JCT JS型道路情報板(上り)工事費	式	1	46,152,981	機器製作費 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 1 面 機器据付工 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 1 面 支柱製作費 JS型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 JS型道路情報板 1 基 基礎工 JS型道路情報板 盛土部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力22sq-3C 8 m 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 8 m 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 219 m 配線工(屋外FP管内)IV3.5sq 8 m 配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE 87 m 配管工 E1-FP30(1) 209 m 配管工 E1-FP40(2) 4 m 配管工 B2-SC25(1) 70 m ダクトロ工 FP30(1) 6 箇所 ダクトロ工 FP40(2) 1 箇所 接地工 C種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 18 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)22sq-3C×22sq-3C 1 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P 1 箇所 分岐接続工 OF-J-16 1 箇所 端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式
秋田道	河辺JCT JS型道路情報板(下り)工事費	式	1	44,887,076	機器製作費 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 1 面 機器据付工 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 1 面 支柱製作費 JS型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 JS型道路情報板 1 基 基礎工 JS型道路情報板 盛土部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力22sq-3C 8 m 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 8 m 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 149 m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 河辺JCT JS型道路情報板(下り)工事費				配線工(屋外FP管内)IV3.5sq	8 m
				配管工 E1-FP30(1)	141 m
				配管工 E1-FP40(2)	4 m
				ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
				ダクトロ工 FP40(2)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	10 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)22sq-3C×22sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-18	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
日東道 河辺JCT JS型道路情報板(下り)工事費	式	1	44,796,292	機器製作費 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 JS型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 JS型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 JS型道路情報板	1 基
				基礎工 JS型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力22sq-3C	78 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	78 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	87 m
				配線工(屋外FP管内)IV3.5sq	78 m
				配管工 E1-FP30(1)	9 m
				配管工 E1-FP40(2)	74 m
				ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
				ダクトロ工 FP40(2)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	7 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)22sq-3C×22sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-14K	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
日東道	河辺JCT JS型道路情報板(下り)工事費				試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
秋田道	秋田南IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,142,904	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
					基礎工 A型道路情報板 コンクリート平坦部	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	50 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	8 m
					配管工 E1-FP30(1)	46 m
					配管工 E1-FP40(1)	4 m
					ダクトロ工 FP30(1)	1 箇所
					ダクトロ工 FP40(1)	1 箇所
					接地工 C種	1 箇所
					埋設標柱工 MK-D	6 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1 箇所
					分岐接続工 OF-J-18	1 箇所
					端子接続工 10P	1 箇所
					成端接続工 4C	1 箇所
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
秋田道	秋田南IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	25,762,176	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
					基礎工 A型道路情報板 コンクリート平坦部	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	176 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	176 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	185 m
					配管工 E1-FP30(1)	7 m
					配管工 E1-FP40(1)30(1)	172 m
					ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
					ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事	
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道	秋田南IC A型道路情報板(下り)工事費				接地工 C種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 12 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×14sq-3C 1 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P 1 箇所 分岐接続工 OF-J-18K 1 箇所 端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式		
秋田道	秋田南IC B型道路情報板(国道13号上り)工事費	式	1	23,867,648	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含) 1 面 機器製作費 引込分電盤 1 面 機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含) 1 面 機器据付工 引込分電盤 1 面 支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 B型道路情報板 1 基 基礎工 B型道路情報板 平坦部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C 5 m 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 5 m 配管工 E1-FP30(2) 1 m ダクトロ工 FP30(2) 1 箇所 接地工 C種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 2 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式		
秋田道	秋田南IC B型道路情報板(国道13号下り)工事費	式	1	24,135,927	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含) 1 面 機器製作費 引込分電盤 1 面 機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含) 1 面 機器据付工 引込分電盤 1 面 支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 B型道路情報板 1 基 基礎工 B型道路情報板 平坦部 1 基 配線工(架空)DV8sq-3C 21 m 配線工(架空)CCP-AP0.65-10P 21 m 配線工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 12 m		

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
秋田道 秋田南IC B型道路情報板(国道13号下り)工事費				接地工 C種	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1	箇所
				低圧端末処理工	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC C2型道路情報板工事費	式	1	19,612,215	機器製作費 C2型道路情報板(NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 C2型道路情報板(NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力14sq-2C	24	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	21	m
				配線工(屋外FP管内)STPケーブル	48	m
				配線工(屋外管内)STPケーブル	10	m
				配線工(屋外ラック)STPケーブル	8	m
				配管工 E1-FP30(1)	1	m
				配管工 E1A-FP30(1)	1	m
				配管工 E1A-FP40(1)	16	m
				ダクトロ工 FP30(1)	1	箇所
				ダクトロ工 FP40(1)	1	箇所
				接地工 D種	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)14sq-2C×14sq-2C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC 通信機械室工事費	式	1	7,616,676	機器製作費 モデム収容架	1	架
				機器製作費 モデム	2	台
				機器製作費 メディアコンバータ	8	台
				機器製作費 光成端箱	1	台
				機器製作費 予備品	1	式
				機器据付工 モデム収容架	1	架

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道	秋田南IC 通信機械室工事費				機器据付工 モデム	2 台
					機器据付工 メディアコンバータ	8 台
					配線工(屋内ラック)電力3.5sq-2C	18 m
					配線工(屋内ラック)SWVP0.5sq-6C	4 m
					配線工(屋内ラック)STPケーブル	12 m
					配線工(屋内ラック)IV3.5sq	1 m
					配線工(屋内ラック)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	26 m
					配線工(屋内ラック)UTPケーブル	118 m
					配線工(屋内ビット)電力3.5sq-2C	11 m
					ジャンパー工	1 式
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工 モデム収容架	1 式
					試験調整工 モデム(NC)	1 式
					試験調整工 メディアコンバータ	1 式
秋田道 工事費	秋田中央IC A型道路情報板(上り)	式	1	23,736,956	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
					基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	8 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	8 m
					配管工 E1-FP40(1)30(1)	4 m
					ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所
					接地工 D種	1 箇所
					埋設標柱工 MK-D	2 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×14sq-3C	1 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1 箇所
					分岐接続工 OF-J-18	1 箇所
					端子接続工 10P	1 箇所
					成端接続工 4C	1 箇所
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
秋田道 工事費	秋田中央IC A型道路情報板(下り)	式	1	23,826,050	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事	
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道	秋田中央IC A型道路情報板(下り)工事費				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1	基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1	基
					基礎工 A型道路情報板 盛土部	1	基
					配線工(屋外FP管内)電力38sq-3C	5	m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8	m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	8	m
					配管工 E1-FP30(1)	25	m
					配管工 E1-FP40(1)	1	m
					ダクトロ工 FP30(1)	4	箇所
					ダクトロ工 FP40(1)	1	箇所
					接地工 D種	1	箇所
					埋設標柱工 MK-D	4	箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×38sq-3C	1	箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1	箇所
					分岐接続工 OF-J-18	1	箇所
					端子接続工 10P	1	箇所
					成端接続工 4C	1	箇所
					ケーブル銘板	1	式
					試験調整工	1	式
					交通規制工	1	式
秋田道	秋田中央IC B型道路情報板(県道62号上り)工事費	式	1	23,287,516	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
					機器製作費 引込分電盤	1	面
					機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
					機器据付工 引込分電盤	1	面
					支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
					支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
					基礎工 B型道路情報板 平坦部 鋼製杭基礎	1	基
					接地工 D種	1	箇所
					試験調整工	1	式
					交通規制工	1	式
秋田道	秋田中央IC B型道路情報板(県道62号下り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
					機器製作費 引込分電盤	1	面
					機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
					機器据付工 引込分電盤	1	面
					支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
					支柱建柱工 B型道路情報板	1	基

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道 秋田中央IC B型道路情報板(県道62号下り)工事費				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1 基
				接地工 D種	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 秋田中央IC C2型道路情報板工事費	式	1	18,335,405	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1 基
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	99 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	15 m
				配管工 E1A-FP30(1)	45 m
				ダクトロ工 FP30(1)	3 箇所
				埋設標柱工 MK-D	5 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 秋田中央IC 通信機械室工事費	式	1	3,957,873	機器製作費 モデム収容架	1 架
				機器製作費 モデム(NC)	2 台
				機器製作費 メディアコンバータ	6 台
				機器製作費 光成端箱	1 台
				機器据付工 モデム収容架	1 架
				機器据付工 モデム(NC)	2 台
				機器据付工 メディアコンバータ	6 台
				機器据付工 光成端箱	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	11 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	6 m
				配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	5 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	19 m
				配線工(屋内ピット)UTPケーブル	35 m
				ピット工 430*450*300	1 箇所
				ジャンパー工	1 式
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム収容架	1 式

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道	秋田中央IC 通信機械室工事費				試験調整工 モデム(NC)	1 式
					試験調整工 メディアコンバータ	1 式
					試験調整工 光成端箱	1 式
秋田道	秋田北IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,200,220	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
					基礎工 A型道路情報板 盛土部 土留壁	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	13 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	13 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	13 m
					配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	27 m
					配管工 E1-FP40(1)30(1)	9 m
					ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所
					接地工 D種	1 箇所
					埋設標柱工 MK-D	2 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×14sq-3C	1 箇所
					ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1 箇所
					分岐接続工 OF-J-18	1 箇所
					端子接続工 10P	1 箇所
					成端接続工 4C	1 箇所
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
秋田道	秋田北IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	23,821,547	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
					基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	8 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	19 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	19 m
					配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	28 m
					配管工 E1-FP40(1)	9 m
					配管工 E1-FP40(1)30(1)	4 m
					ダクトロ工 FP40(1)	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 秋田北IC A型道路情報板(下り)工事費				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1	箇所
				接地工 D種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	4	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×14sq-3C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1	箇所
				分岐接続工 OF-J-18	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田北IC B型道路情報板(県道72号)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器製作費 引込分電盤	1	面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器据付工 引込分電盤	1	面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1	基
				接地工 D種	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田北IC C2型道路情報板工事費	式	1	19,718,727	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-2C	41	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	41	m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	63	m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	32	m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	36	m
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1	箇所
				接地工 D種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	3	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-2C×3.5sq-2C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1	箇所

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳
秋田道	秋田北IC C2型道路情報板工事費				端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式
秋田道	秋田北IC 通信機械室工事費	式	1	3,506,109	機器製作費 モデム収容架 1 架 機器製作費 モデム(NC) 1 台 機器製作費 メディアコンバータ 6 台 機器製作費 光成端箱 1 台 機器据付工 モデム収容架 1 架 機器据付工 モデム(NC) 1 台 機器据付工 メディアコンバータ 6 台 機器据付工 光成端箱 1 台 配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C 11 m 配線工(屋内ピット)SWVP0.5-40C 6 m 配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE 10 m 配線工(屋内ピット)IV3.5sq 1 m 配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付) 19 m 配線工(屋内ピット)UTPケーブル 30 m ピット工 430*450*300 1 箇所 ジャンパー工 1 式 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 モデム収容架 1 式 試験調整工 モデム(NC) 1 式 試験調整工 メディアコンバータ 1 式 試験調整工 光成端箱 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,685,249	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含) 1 面 機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含) 1 面 支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 A型道路情報板 1 基 基礎工 A型道路情報板 盛土部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力60sq-3C 29 m 配線工(屋外FP管内)CCP-APO.65-10P 29 m 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 159 m 配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE 15 m 配管工 E1-FP30(1) 129 m

工 事 名	秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事	工事区分	電気工事
-------	-----------------------	------	------

工 事 種 別	単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳
秋田道 昭和男鹿半島IC A型道路情報板(上り)工事費				配管工 E1-FP50(1)40(1) 25 m ダクトロ工 FP30(1) 1 箇所 ダクトロ工 FP50(1)40(1) 1 箇所 接地工 D種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 11 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)60sq-3C×60sq-3C 1 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P 1 箇所 分岐接続工 OF-J-18K 1 箇所 端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式
秋田道 昭和男鹿半島IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	24,064,385	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含) 1 面 機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含) 1 面 支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含) 1 基 支柱建柱工 A型道路情報板 1 基 基礎工 A型道路情報板 平坦部 1 基 配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C 6 m 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 73 m 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 73 m 配管工 E1-FP40(1) 65 m 配管工 E1-FP40(2) 2 m ダクトロ工 FP40(1) 2 箇所 ダクトロ工 FP40(2) 1 箇所 接地工 D種 1 箇所 埋設標柱工 MK-D 7 箇所 ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P 1 箇所 ケーブル接続工(屋外分岐)38sq-3C×14sq-3C×14sq-3C 1 箇所 分岐接続工 OF-J-18K 1 箇所 端子接続工 10P 1 箇所 成端接続工 4C 1 箇所 ケーブル銘板 1 式 試験調整工 1 式 交通規制工 1 式
秋田道 昭和男鹿半島IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含) 1 面

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事	
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 昭和男鹿半島IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費				機器製作費	引込分電盤	1 面
				機器据付工	B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工	引込分電盤	1 面
				支柱製作費	B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工	B型道路情報板	1 基
				基礎工	B型道路情報板 平坦部	1 基
				接地工	D種	1 箇所
				試験調整工		1 式
				交通規制工		1 式
秋田道 昭和男鹿半島IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費	B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費	引込分電盤	1 面
				機器据付工	B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工	引込分電盤	1 面
				支柱製作費	B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工	B型道路情報板	1 基
				基礎工	B型道路情報板 平坦部	1 基
				接地工	D種	1 箇所
				試験調整工		1 式
				交通規制工		1 式
秋田道 昭和男鹿半島IC C2型道路情報板工事費	式	1	18,242,371	機器製作費	C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工	C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費	C2型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工	C2型道路情報板	1 基
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE		96 m
				配管工 E1A-FP30(1)		29 m
				ダクトロ工 FP30(1)		1 箇所
				埋設標柱工 MK-D		3 箇所
				端子接続工 10P		1 箇所
				成端接続工 4C		1 箇所
				ケーブル銘板		1 式
				試験調整工		1 式
				交通規制工		1 式
秋田道 昭和男鹿半島IC 通信機械室工事費	式	1	3,966,482	機器製作費	モデム収容架	1 架
				機器製作費	モデム(NC)	2 台
				機器製作費	メディアコンバータ	6 台
				機器製作費	光成端箱	1 台

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 昭和男鹿半島IC 通信機械室工事費				機器据付工 モデム収容架	1 架
				機器据付工 モデム(NC)	2 台
				機器据付工 メディアコンバータ	6 台
				機器据付工 光成端箱	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	11 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-24C	5 m
				配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	18 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	1 m
				配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	19 m
				配線工(屋内ピット)UTPケーブル	33 m
				ピット工 430*450*300	1 箇所
				ジャンパー工	1 式
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム収容架	1 式
				試験調整工 モデム(NC)	1 式
				試験調整工 メディアコンバータ	1 式
				試験調整工 光成端箱	1 式
秋田道 五城目八郎潟IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,895,085	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力38sq-3C	8 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	212 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	15 m
				配管工 E1-FP30(1)	202 m
				配管工 E1-FP50(1)40(1)	4 m
				ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
				ダクトロ工 FP50(1)40(1)	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	13 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×38sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道 五城目八郎潟IC A型道路情報板(上り)工事費				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 五城目八郎潟IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	24,204,311	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力38sq-3C	8 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	121 m
				配管工 E1-FP30(1)	109 m
				配管工 E1-FP50(1)40(1)	4 m
				ダクトロ工 FP30(1)	4 箇所
				ダクトロ工 FP50(1)40(1)	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	11 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×38sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 五城目八郎潟IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費 引込分電盤	1 面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工 引込分電盤	1 面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1 基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1 基
				接地工 D種	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 五城目八郎瀧IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	23,330,964	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費 引込分電盤	1 面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工 引込分電盤	1 面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1 基
				基礎工 B型道路情報板 盛土部 鋼製杭基礎	1 基
				接地工 D種	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 五城目八郎瀧IC C2型道路情報板工事費	式	1	20,064,168	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1 基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	64 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	64 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	64 m
				配線工(屋外管内)電力3.5sq-3C	16 m
				配線工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	16 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	81 m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	60 m
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	6 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 五城目八郎瀧IC 通信機械室工事費	式	1	4,632,278	機器製作費 モデム収容架	1 架
				機器製作費 モデム	1 台
				機器製作費 モデム(NC)	2 台
				機器製作費 メディアコンバータ	8 台

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 五城目八郎瀧IC 通信機械室工事費				機器製作費 光成端箱	1 台
				機器据付工 モデム収容架	1 架
				機器据付工 モデム	1 台
				機器据付工 モデム(NC)	2 台
				機器据付工 メディアコンバータ	8 台
				機器据付工 光成端箱	1 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	11 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-12C	11 m
				配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	15 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	10 m
				配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	41 m
				配線工(屋内ピット)UTPケーブル	81 m
				ジャンパー工	1 式
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム収容架	1 式
				試験調整工 モデム	1 式
				試験調整工 モデム(NC)	1 式
				試験調整工 メディアコンバータ	1 式
				試験調整工 光成端箱	1 式
秋田道 市野IN D型道路情報板(上り)工事費	式	1	23,496,569	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 D型道路情報板	1 基
				基礎工 D型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-2C	34 m
				配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	34 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	34 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	34 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	15 m
				配管工 E1-FP50(1)40(1)	30 m
				ダクトロ工 FP50(1)40(1)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	3 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-2C×3.5sq-2C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×14sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 市野TN D型道路情報板(上り)工事費				分岐接続工 OF-J-50K	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 市野TN D型道路情報板(下り)工事費	式	1	23,258,732	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 D型道路情報板	1	基
				基礎工 D型道路情報板 盛土部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	8	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8	m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	8	m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	6	m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	4	m
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1	箇所
				接地工 C種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	2	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1	箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 市野TN 電気室工事費	式	1	8,037,976	機器製作費 モデム	3	台
				機器製作費 監視制御盤Ⅲ	1	面
				機器据付工 モデム	3	台
				機器据付工 監視制御盤Ⅲ	1	面
				配線工(屋内ビット)電力3.5sq-2C	8	m
				配線工(屋内ビット)SWVP0.5-6C	8	m
				配線工(屋内ビット)SWVP0.5-12C	4	m
				配線工(屋内ビット)IV3.5sq	5	m
				ジャンパー工	1	式

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道 市野TN 電気室工事費				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム	1 式
				試験調整工 監視制御盤Ⅲ	1 式
秋田道 琴丘森岳IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	24,321,585	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力38sq-3C	8 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	8 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	154 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	7 m
				配管工 E1-FP30(1)	144 m
				配管工 E1-FP50(1)40(1)	4 m
				ダクトロ工 FP30(1)	2 箇所
				ダクトロ工 FP50(1)40(1)	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	10 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×38sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 琴丘森岳IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費 引込分電盤	1 面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工 引込分電盤	1 面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1 基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1 基
				接地工 D種	1 箇所
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事		
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳			
秋田道 琴丘森岳IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	23,414,695	機器製作費	B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器製作費	引込分電盤	1	面
				機器据付工	B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器据付工	引込分電盤	1	面
				支柱製作費	B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工	B型道路情報板	1	基
				基礎工	B型道路情報板 アスファルト舗装部 鋼製杭基礎	1	基
				接地工	D種	1	箇所
				試験調整工		1	式
				交通規制工		1	式
秋田道 琴丘森岳IC C2型道路情報板工事費	式	1	20,166,558	機器製作費	C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工	C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費	C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工	C2型道路情報板	1	基
				基礎工	C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)	電力3.5sq-3C	26	m
				配線工(屋外FP管内)	CCP-AP0.65-10P	26	m
				配線工(屋外FP管内)	4SM-SZ-PE	152	m
				配線工(屋外FP管内)	IV3.5sq	26	m
				配線工(屋外管内)	4SM-SZ-PE	18	m
				配管工	E1A-FP30(1)	67	m
				配管工	E1-FP40(1)30(1)	21	m
				ダクトロ工	FP30(1)	4	箇所
				ダクトロ工	FP40(1)30(1)	1	箇所
				接地工	D種	1	箇所
				埋設標柱工	MK-D	10	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)	3.5sq-3C×3.5sq-3C	1	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)	CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1	箇所
				端子接続工	10P	1	箇所
				成端接続工	4C	1	箇所
ケーブル銘板		1	式				
試験調整工		1	式				
交通規制工		1	式				
秋田道 琴丘森岳IC 通信機械室工事費	式	1	4,391,713	機器製作費	モデム収容架	1	架
				機器製作費	モデム(NC)	2	台
				機器製作費	メディアコンバータ	10	台

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 琴丘森岳IC 通信機械室工事費				機器据付工 モデム収容架	1 架
				機器据付工 モデム(NC)	2 台
				機器据付工 メディアコンバータ	10 台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	12 m
				配線工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	10 m
				配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	21 m
				配線工(屋内ピット)IV3.5sq	15 m
				配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	74 m
				配線工(屋内ピット)UTPケーブル	119 m
				ジャンパー工	1 式
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム収容架	1 式
				試験調整工 モデム(NC)	1 式
				試験調整工 メディアコンバータ	1 式
秋田道 琴丘森岳TB C2型道路情報板工事費	式	1	23,750,847	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1 基
				基礎工 C2型道路情報板 アスファルト舗装部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	90 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	90 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	316 m
				配線工(屋外FP管内)IV3.5sq	90 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	25 m
				配管工 E1A-FP30(1)	309 m
				配管工 E1A-FP30(2)	85 m
				ダクトロ工 FP30(1)	3 箇所
				ダクトロ工 FP30(2)	1 箇所
				ハンドホール工 EA-C1	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	24 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×14sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 琴丘森岳TB C2型道路情報板工事費				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 八竜IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,235,515	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力22sq-2C	13 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	583 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	62 m
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	9 m
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1 箇所
				ハンドホール工 EA-C1	1 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	2 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)22sq-2C×22sq-2C	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 八竜IC A型道路情報板(下り)工事費	式	1	23,942,998	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力5.5sq-2C	13 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	48 m
				配線工(屋外FP管内)IV3.5sq	13 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	10 m
				配管工 E1-FP30(1)	31 m
				配管工 E1-FP30(2)	9 m
				ダクトロ工 FP30(1)	4 箇所
				ダクトロ工 FP30(2)	1 箇所
				ハンドホール工 EA-C1	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 八竜IC A型道路情報板(下り)工事費				接地工 D種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	6	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)5.5sq-2C×5.5sq-2C	1	箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 八竜IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器製作費 引込分電盤	1	面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器据付工 引込分電盤	1	面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1	基
				接地工 D種	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 八竜IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器製作費 引込分電盤	1	面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面
				機器据付工 引込分電盤	1	面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1	基
				接地工 D種	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
秋田道 八竜IC C2型道路情報板(入口Eランプ0+8)工事費	式	1	21,334,968	機器製作費 C2型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 C2型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力5.5sq-2C	34	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	34	m
				配線工(屋外管内)電力5.5sq-2C	56	m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 八竜IC C2型道路情報板(入口Eランプ0+8)工事費				配線工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	56 m
				配管工 E1-FP30(2)	52 m
				配管工 E2S-PS50(3)	32 m
				ダクトロ工 FP30(2)	1 箇所
				ダクトロ工 PS50(3)	2 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	7 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)5.5sq-2C×5.5sq-2C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 能代南IC B型道路情報板(高規格道路)工事費	式	1	24,247,326	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費 引込分電盤	1 面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工 引込分電盤	1 面
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1 基
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力8sq-2C	20 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	20 m
				配線工(屋外FP管内)IV3.5sq	20 m
				配管工 E1-FP30(2)	52 m
				ダクトロ工 FP30(2)	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	2 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)8.0sq-2C×8.0sq-2C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 能代南IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費	式	1	23,678,534	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器製作費 引込分電盤	1 面
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
				機器据付工 引込分電盤	1 面

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事	
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳			
秋田道 能代南IC B型道路情報板(国道7号上り)工事費				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基	
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基	
				基礎工 B型道路情報板 平坦部	1	基	
				接地工 D種	1	箇所	
				試験調整工	1	式	
				交通規制工	1	式	
秋田道 能代南IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	24,289,162	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面	
				機器製作費 引込分電盤	1	面	
				機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1	面	
				機器据付工 引込分電盤	1	面	
				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基	
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基	
				基礎工 B型道路情報板 アスファルト舗装部 鋼製杭基礎	1	基	
				接地工 D種	1	箇所	
				試験調整工	1	式	
				交通規制工	1	式	
秋田道 能代南IC C2型道路情報板(入口ランプ0+8)工事費	式	1	20,419,398	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面	
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面	
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基	
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基	
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基	
				配線工(屋外FP管内)電力8sq-2C	52	m	
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	52	m	
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	112	m	
				配線工(屋外管内)電力8sq-2C	21	m	
				配線工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	21	m	
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	21	m	
				配管工 E1-FP40(1)30(1)	48	m	
				配管工 E2S-PS50(3)	19	m	
				ダクトロ工 FP40(1)30(1)	1	箇所	
				ダクトロ工 PS50(3)	2	箇所	
				接地工 D種	1	箇所	
				埋設標柱工 MK-D	6	箇所	
				ケーブル接続工(屋外直線)8sq-2C×8sq-2C	1	箇所	
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1	箇所	
				端子接続工 10P	1	箇所	

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道 能代南IC C2型道路情報板(入口ランプ0+8)工事費				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
秋田道 能代南IC 電気室工事費	式	1	3,478,471	機器製作費 モデム	2 台
				機器製作費 モデム(NC)	5 台
				機器製作費 メディアコンバータ	2 台
				機器製作費 光成端箱	1 台
				機器据付工 モデム	2 台
				機器据付工 モデム(NC)	5 台
				機器据付工 メディアコンバータ	2 台
				機器据付工 光成端箱	1 台
				配線工(屋内ビット)SWVP0.5-22C	4 m
				配線工(屋内ビット)4SM-SZ-PE	9 m
				配線工(屋内ビット)UTPケーブル	25 m
				ジャンパー工	1 式
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工 モデム	1 式
				試験調整工 モデム(NC)	1 式
				試験調整工 メディアコンバータ	1 式
				試験調整工 光成端箱	1 式
日東道 秋田空港IC A型道路情報板(上り)工事費	式	1	26,053,268	機器製作費 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 A型道路情報板(モデム・NWカメラ含)	1 面
				支柱製作費 A型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 A型道路情報板	1 基
				基礎工 A型道路情報板 平坦部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力38sq-3C	10 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	10 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	317 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	64 m
				配管工 E1-FP30(1)	303 m
				配管工 E1-FP40(2)	6 m
				配管工 E2S-PS25(1)	18 m
				ダクトロ工 FP30(1)	4 箇所
				ダクトロ工 FP40(2)	1 箇所
				ダクトロ工 PS25(1)	2 箇所
				ハンドホール工 EA-C1	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
日東道 秋田空港IC A型道路情報板(上り)工事費				接地工 D種 埋設標柱工 MK-D ケーブル接続工(屋外直線)38sq-3C×38sq-3C ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P 分岐接続工 OF-J-18K 端子接続工 10P 成端接続工 4C ケーブル銘板 試験調整工 交通規制工	1 箇所 21 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 式 1 式 1 式
日東道 秋田空港IC B型道路情報板(県道61号)工事費	式	1	23,621,499	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含) 機器製作費 引込分電盤 機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含) 機器据付工 引込分電盤 支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含) 支柱建柱工 B型道路情報板 基礎工 B型道路情報板 盛土部 接地工 D種 試験調整工 交通規制工	1 面 1 面 1 面 1 面 1 基 1 基 1 基 1 箇所 1 式 1 式
日東道 秋田空港IC C2型道路情報板工事費	式	1	20,452,523	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含) 支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含) 支柱建柱工 C2型道路情報板 基礎工 C2型道路情報板 盛土部 配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C 配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE 配線工(屋外管内)電力3.5sq-3C 配線工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE 配管工 E1-FP40(1)30(1) ダクトロ工 FP40(1)30(1) 接地工 D種 埋設標柱工 MK-D ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 面 1 面 1 基 1 基 1 基 109 m 109 m 197 m 8 m 8 m 15 m 103 m 1 箇所 1 箇所 7 箇所 1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事	
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
日東道	秋田空港IC C2型道路情報板工事費				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
					端子接続工 10P	1 箇所
					成端接続工 4C	1 箇所
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
日東道	秋田空港IC 通信機械室工事費	式	1	3,683,762	機器製作費 モデム収容架	1 架
					機器製作費 モデム(NC)	1 台
					機器製作費 メディアコンバータ	8 台
					機器製作費 光成端箱	1 台
					機器据付工 モデム収容架	1 架
					機器据付工 モデム(NC)	1 台
					機器据付工 メディアコンバータ	8 台
					機器据付工 光成端箱	1 台
					配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	7 m
					配線工(屋内ピット)SWVP0.5sq-6C	4 m
					配線工(屋内ピット)4SM-SZ-PE	12 m
					配線工(屋内ピット)IV3.5sq	6 m
					配線工(屋内ピット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	30 m
					配線工(屋内ピット)UTPケーブル	50 m
					ジャンパー工	1 式
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工 モデム収容架	1 式
					試験調整工 モデム(NC)	1 式
					試験調整工 メディアコンバータ	1 式
					試験調整工 光成端箱	1 式
日東道	秋田空港TB C2型道路情報板工事費	式	1	20,927,233	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
					機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
					支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 C2型道路情報板	1 基
					基礎工 C2型道路情報板 平坦部 土留壁	1 基
					配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	26 m
					配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	26 m
					配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	118 m
					配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	29 m
					配管工 E1-FP30(1)	112 m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
日東道 秋田空港TB C2型道路情報板工事費				配管工 E1-FP30(2)	20 m
				配管工 E1-PS30(1)	2 m
				配管工 B2-SC25(1)	25 m
				ダクトロ工 FP30(1)	3 箇所
				ダクトロ工 FP30(2)	1 箇所
				ダクトロ工 PS30(1)	2 箇所
				接地工 D種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	12 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				交通規制工	1 式
日東道 板沢TN D型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,042,441	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器移設工 輝度計(撤去再使用有)	1 台
				支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 D型道路情報板	1 基
				基礎工 D型道路情報板 盛土部 鋼製杭基礎	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	5 m
				配線工(屋外FP管内)電力14sq-3C	5 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	16 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	38 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	16 m
				配管工 E1-FP30(1)	18 m
				配管工 E1-FP40(1)	12 m
				配管工 E1-FP50(1)	1 m
				ダクトロ工 FP30(1)	4 箇所
				ダクトロ工 FP40(1)	1 箇所
				ダクトロ工 FP50(1)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	8 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)14sq-3C×14sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事	
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳		
日東道	板沢TN	D型道路情報板(上り)工事費			分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所	
					端子接続工 10P	1 箇所	
					成端接続工 4C	1 箇所	
					ケーブル銘板	1 式	
					試験調整工	1 式	
					試験調整工 輝度計	1 台	
					交通規制工	1 式	
日東道	板沢TN	D型道路情報板(下り)工事費	式	1	23,878,107	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
						機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
						機器移設工 輝度計(撤去再使用有)	1 台
						支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1 基
						支柱建柱工 D型道路情報板	1 基
						基礎工 D型道路情報板 盛土部	1 基
						配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	24 m
						配線工(屋外FP管内)電力5.5sq-3C	13 m
						配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	23 m
						配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	13 m
						配管工 E1-FP40(1)	27 m
						ダクトロ工 FP40(1)	2 箇所
						接地工 C種	1 箇所
						埋設標柱工 MK-D	2 箇所
						ケーブル接続工(屋外直線)5.5sq-3C×5.5sq-3C	1 箇所
						ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
						分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
						端子接続工 10P	1 箇所
						成端接続工 4C	1 箇所
						ケーブル銘板	1 式
						試験調整工	1 式
						試験調整工 輝度計	1 台
						交通規制工	1 式
日東道	道川TN	D型道路情報板(上り)工事費	式	1	24,185,435	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
						機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
						機器移設工 輝度計(撤去再使用有)	1 台
						支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1 基
						支柱建柱工 D型道路情報板	1 基
						基礎工 D型道路情報板 平坦部	1 基

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳	
日東道 道川TN D型道路情報板(上り)工事費				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	61 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	31 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	31 m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	84 m
				配管工 E1-FP40(2)	26 m
				ダクトロ工 FP40(2)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	3 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)3.5sq-3C×3.5sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所
				端子接続工 10P	1 箇所
				成端接続工 4C	1 箇所
				ケーブル銘板	1 式
				試験調整工	1 式
				試験調整工 輝度計	1 台
				交通規制工	1 式
日東道 道川TN D型道路情報板(下り)工事費	式	1	24,766,314	機器製作費 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器据付工 D型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1 面
				機器移設工 輝度計(撤去再使用有)	1 台
				支柱製作費 D型道路情報板(墜落防止含)	1 基
				支柱建柱工 D型道路情報板	1 基
				基礎工 D型道路情報板 盛土部	1 基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	109 m
				配線工(屋外FP管内)電力8sq-3C	109 m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	13 m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	13 m
				配管工 E1-FP40(1)	8 m
				配管工 E1-FP50(1)	105 m
				ダクトロ工 FP40(1)	1 箇所
				ダクトロ工 FP50(1)	1 箇所
				接地工 C種	1 箇所
				埋設標柱工 MK-D	9 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)8sq-3C×8sq-3C	1 箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-20P×0.65-10P	1 箇所
				分岐接続工 OF-J-50K	1 箇所

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
日東道	道川TN D型道路情報板(下り)工事費				端子接続工 10P	1 箇所
					成端接続工 4C	1 箇所
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工	1 式
					試験調整工 輝度計	1 台
					交通規制工	1 式
日東道	道川TN 電気室工事費	式	1	10,736,232	機器製作費 モデム収容架	1 架
					機器製作費 モデム	1 台
					機器製作費 監視制御盤Ⅲ	1 面
					機器据付工 モデム収容架	1 架
					機器据付工 モデム	5 台
					機器据付工 監視制御盤Ⅲ	1 面
					配線工(屋内ビット)電力3.5sq-2C	22 m
					配線工(屋内ビット)SWVP0.5-6C	6 m
					配線工(屋内ビット)SWVP0.5-22C	6 m
					配線工(屋内ビット)IV3.5sq	12 m
					配線工(屋内ビット)UTPケーブル	5 m
					ジャンパー工	1 式
					ケーブル銘板	1 式
					試験調整工 モデム収容架	1 式
					試験調整工 モデム	1 式
					試験調整工 監視制御盤Ⅲ	1 式
日東道	岩城IC B型道路情報板(高規格道路)工事費	式	1	23,621,499	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
					機器製作費 引込分電盤	1 面
					機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
					機器据付工 引込分電盤	1 面
					支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1 基
					支柱建柱工 B型道路情報板	1 基
					基礎工 B型道路情報板 盛土部	1 基
					接地工 D種	1 箇所
					試験調整工	1 式
					交通規制工	1 式
日東道	岩城IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費	式	1	23,197,499	機器製作費 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
					機器製作費 引込分電盤	1 面
					機器据付工 B型道路情報板(モデム(NC)含)	1 面
					機器据付工 引込分電盤	1 面

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事		工事区分	電気工事	
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
日東道 岩城IC B型道路情報板(国道7号下り)工事費				支柱製作費 B型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 B型道路情報板	1	基
				基礎工 B型道路情報板 盛土部	1	基
				接地工 D種	1	箇所
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
日東道 岩城IC C2型道路情報板工事費	式	1	21,020,027	機器製作費 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				機器据付工 C2型道路情報板(メディアコンバータ・NWカメラ含)	1	面
				支柱製作費 C2型道路情報板(墜落防止含)	1	基
				支柱建柱工 C2型道路情報板	1	基
				基礎工 C2型道路情報板 平坦部	1	基
				配線工(屋外FP管内)電力3.5sq-3C	171	m
				配線工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P	171	m
				配線工(屋外FP管内)4SM-SZ-PE	242	m
				配線工(屋外管内)4SM-SZ-PE	43	m
				配管工 E1-FP30(1)40(1)	166	m
				ダクトロ工 FP30(1)40(1)	1	箇所
				接地工 D種	1	箇所
				埋設標柱工 MK-D	10	箇所
				ケーブル接続工(屋外直線)CP-AP0.65-10P×0.65-10P	1	箇所
				端子接続工 10P	1	箇所
				成端接続工 4C	1	箇所
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工	1	式
				交通規制工	1	式
日東道 岩城IC 通信機械室工事費	式	1	4,439,564	機器製作費 モデム収容架	1	架
				機器製作費 モデム	1	台
				機器製作費 モデム(NC)	2	台
				機器製作費 メディアコンバータ	6	台
				機器製作費 光成端箱	1	台
				機器据付工 モデム収容架	1	架
				機器据付工 モデム	1	台
				機器据付工 モデム(NC)	2	台
				機器据付工 メディアコンバータ	6	台
				機器据付工 光成端箱	1	台
				配線工(屋内ピット)電力3.5sq-2C	9	m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
日東道 岩城IC 通信機械室工事費				配線工(屋内ビット)SWVP0.5sq-22C	7	m
				配線工(屋内ビット)4SM-SZ-PE	14	m
				配線工(屋内ビット)IV3.5sq	8	m
				配線工(屋内ビット)SM型光2芯コードケーブル(SCコネクタ付)	18	m
				配線工(屋内ビット)UTPケーブル	59	m
				ビット工 430*450*300	1	箇所
				ジャンパー工	1	式
				ケーブル銘板	1	式
				試験調整工 モデム収容架	1	式
				試験調整工 モデム	1	式
				試験調整工 モデム(NC)	1	式
				試験調整工 メディアコンバータ	1	式
				試験調整工 光成端箱	1	式
秋田道 秋田南IC 可変式速度規制標識設備工事費	式	1	30,057,690	機器製作費 監視制御盤	2	面
				機器製作費 操作卓	1	台
				機器製作費 予備品	1	式
				機器据付工 監視制御盤	2	面
				機器据付工 操作卓	1	台
				試験調整工 監視制御盤	1	式
				試験調整工 操作卓	1	式
秋田道 協和IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	608,534	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(直埋)VVR8sq-3C	15	m
				配線撤去工(屋外管内)VVR8sq-3C	282	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	15	m
				配管撤去工 E1-VE54(1)28(1)	4	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 協和IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	701,474	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(直埋)VVR8sq-3C	31	m
				配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-3C	31	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	51	m
				配管撤去工 E1-VE28(1)	40	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
秋田道 協和IC BL2型道路情報板(国道341号)撤去工事費	式	1	393,756	機器撤去工	BL2型道路情報板	1 面
				支柱撤去工	BL2型道路情報板	1 基
				接地工	D種	1 箇所
				交通規制工		1 式
秋田道 協和IC CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	371,581	機器撤去工	CL2型道路情報板	1 面
				支柱撤去工	CL2型道路情報板	1 基
				配線撤去工(屋外FP管内)	VVR3.5sq-3C	11 m
				配線撤去工(屋外FP管内)	CCP-AP0.65-10P	11 m
				配管工	E1A-FP30(2)	1 m
				接地工	C種	1 箇所
				交通規制工		1 式
秋田道 協和IC 通信機械室撤去工事費	式	1	44,659	機器撤去工	情報板IP伝送架	1 面
				配線撤去工(屋内ラック)	VVR3.5sq-2C	14 m
				配線撤去工(屋内ラック)	IV3.5sq	1 m
				配線撤去工(屋内ラック)	SWVP0.5sq-22C	6 m
				配線撤去工(屋内ラック)	UTPケーブル	4 m
				配線撤去工(屋内ピット)	VVR3.5sq-2C	11 m
秋田道 河辺JCT JLS2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	524,094	機器撤去工	JLS2型道路情報板	1 面
				支柱撤去工	JLS2型道路情報板	1 基
				配線撤去工(屋外管内)	VVR22sq-3C	21 m
				配線撤去工(屋外管内)	CCP-AP0.65-20P	21 m
				配線撤去工(屋外管内)	IV3.5sq	21 m
				配管撤去工	E1-FP40(1)30(1)	4 m
				接地撤去工	C種	1 箇所
				交通規制工		1 式
秋田道 河辺JCT JLS2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	524,094	機器撤去工	JLS2型道路情報板	1 面
				支柱撤去工	JLS2型道路情報板	1 基
				配線撤去工(屋外管内)	VVR22sq-3C	21 m
				配線撤去工(屋外管内)	CCP-AP0.65-20P	21 m
				配線撤去工(屋外管内)	IV3.5sq	21 m
				配管撤去工	E1-FP40(1)30(1)	4 m
				接地撤去工	C種	1 箇所
				交通規制工		1 式
日東道 河辺JCT JLS2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	514,374	機器撤去工	JLS2型道路情報板	1 面
				支柱撤去工	JLS2型道路情報板	1 基
				配線撤去工(屋外管内)	VVR22sq-3C	18 m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別	単位	数量	金額	種別内訳		
日東道 河辺JCT JLS2型道路情報板(下り)撤去工事費				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	18	m
				配線撤去工(屋外管内)IV3.5sq	18	m
				配管撤去工 E1-FP40(1)30(1)	1	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	835,364	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-3C	67	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	15	m
				配管撤去工 E1-FP30(1)	59	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	2,035,781	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C	193	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	193	m
				配管撤去工 E1-VE54(1)	182	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC BL2型道路情報板(国道13号上り)撤去工事費	式	1	789,513	機器撤去工 BL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C	15	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P	15	m
				配管撤去工 E1-VE28(1)	7	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC BL2型道路情報板(国道13号下り)撤去工事費	式	1	442,606	機器撤去工 BL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(架空)DV8sq-3C	14	m
				配線撤去工(架空)CCP-AP0.65-10P	14	m
				接地撤去工 C種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 秋田南IC CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	382,418	機器撤去工 CL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 CL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P	28	m
				配管撤去工 E1A-FP30(1)	19	m

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道	秋田南IC CL2型道路情報板撤去工事費				接地撤去工 D種 交通規制工	1 箇所 1 式
秋田道	秋田南IC 通信機械室撤去工事費	式	1	103,353	機器撤去工 情報板操作卓 機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 機器撤去工 情報板中継装置 機器撤去工 IP変換装置 配線撤去工(屋内ラック)VVR3.5sq-2C 配線撤去工(屋内ラック)UTPケーブル 配線撤去工(屋内ラック)2Y-SGI-50-125 配線撤去工(屋内ビット)VVR3.5sq-2C 配線撤去工(屋内ビット)SWVP0.5-24C 配線撤去工(屋内ビット)SWVP0.5-40C 配線撤去工(屋内ビット)SWVP0.5-100C 配線撤去工(屋内ビット)2Y-SGI-50-125 配線撤去工(屋内ビット)UTPケーブル	1 面 1 面 1 面 1 面 19 m 15 m 19 m 27 m 4 m 5 m 2 m 20 m 4 m
秋田道	秋田中央IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	527,377	機器撤去工 AL2型道路情報板 支柱撤去工 AL2型道路情報板 配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 配管撤去工 E1-FP30(1) 接地撤去工 D種 交通規制工	1 面 1 基 15 m 15 m 4 m 1 箇所 1 式
秋田道	秋田中央IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	548,113	機器撤去工 AL2型道路情報板 支柱撤去工 AL2型道路情報板 配線撤去工(直埋)VVR38sq-3C 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 配管撤去工 E1-FP30(1) 接地撤去工 D種 交通規制工	1 面 1 基 22 m 15 m 4 m 1 箇所 1 式
秋田道	秋田中央IC BL2型道路情報板(県道62号上り)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 支柱撤去工 BL2型道路情報板 接地撤去工 D種 交通規制工	1 面 1 基 1 箇所 1 式
秋田道	秋田中央IC BL2型道路情報板(県道62号下り)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 支柱撤去工 BL2型道路情報板 接地撤去工 D種	1 面 1 基 1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道	秋田中央IC	BL2型道路情報板(県道)			交通規制工	1 式
秋田道	秋田中央IC	CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	169,929	機器撤去工 CL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 CL2型道路情報板 1 基 交通規制工 1 式
秋田道	秋田中央IC	通信機械室撤去工事費	式	1	50,287	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 1 面 配線撤去工(屋外管内)2Y-SGI-50-125 108 m 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C 5 m 配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C 7 m 配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125 10 m 配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq 1 m
秋田道	秋田中央IC	料金事務室撤去工事費	式	1	9,248	機器撤去工 情報板操作卓 1 面 配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125 6 m
秋田道	秋田北IC	AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	491,960	機器撤去工 AL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 AL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR14sq-3C 15 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 15 m 配管撤去工 E1-FP30(2) 4 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	秋田北IC	AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	531,097	機器撤去工 AL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 AL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C 14 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 14 m 配管撤去工 E1-FP30(1) 7 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	秋田北IC	BL2型道路情報板(県道72号)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 BL2型道路情報板 1 基 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	秋田北IC	CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	182,856	機器撤去工 CL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 CL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-2C 29 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 29 m 配線撤去工(屋外ピット)CCP-AP0.65-10P 7 m 接地撤去工 D種 1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道	秋田北IC	CL2型道路情報板撤去工			交通規制工	1 式
秋田道	秋田北IC	通信機械室撤去工事費	式	1	45,997	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 1 面 配線撤去工(屋外管内)2Y-SGI-50-125 43 m 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C 4 m 配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C 7 m 配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125 10 m 配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq 1 m
秋田道	秋田北IC	料金事務室撤去工事費	式	1	9,248	機器撤去工 情報板操作卓 1 面 配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125 6 m
秋田道	昭和男鹿半島IC	AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	437,892	機器撤去工 AL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 AL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR60sq-3C 16 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 16 m 配管撤去工 E1-FP40(1)30(1) 5 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC	AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	423,452	機器撤去工 AL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 AL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR14sq-3C 10 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 10 m 配管撤去工 E1-FP30(2) 1 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC	BL2型道路情報板(国7号上り)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 BL2型道路情報板 1 基 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC	BL2型道路情報板(国7号下り)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 BL2型道路情報板 1 基 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC	CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	169,929	機器撤去工 CL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 CL2型道路情報板 1 基 交通規制工 1 式
秋田道	昭和男鹿半島IC	通信機械室撤去工事費	式	1	48,597	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 1 面 配線撤去工(屋外管内)2Y-SGI-50-125 70 m

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
秋田道 昭和男鹿半島IC 通信機械室撤去工事費				配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C	10	m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C	7	m
				配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125	17	m
				配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq	1	m
秋田道 昭和男鹿半島IC 料金事務室撤去工事費	式	1	9,313	機器撤去工 情報板操作卓	1	面
				配線撤去工(屋内ピット)2Y-SGI-50-125	7	m
秋田道 五城目八郎瀧IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	434,092	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外管内)VVR38sq-3C	15	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	15	m
				配管撤去工 E1-FP50(1)30(1)	4	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 五城目八郎瀧IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	434,092	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外管内)VVR38sq-3C	15	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	15	m
				配管撤去工 E1-FP50(1)30(1)	4	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 五城目八郎瀧IC CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	182,051	機器撤去工 CL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 CL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外ダクト)VVR3.5sq-3C	17	m
				配線撤去工(屋外ダクト)CCP-AP0.65-10P	17	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 五城目八郎瀧IC 通信機械室撤去工事費	式	1	52,305	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ	1	面
				配線撤去工(屋外管内)VVR5.5sq-2C	53	m
				配線撤去工(屋外管内)10BASE-FL	53	m
				配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-3C	5	m
				配線撤去工(屋内ピット)VVR5.5sq-2C	8	m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	3	m
				配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	9	m
				配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL	8	m
				配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq	6	m
秋田道 五城目八郎瀧IC 料金事務室撤去工事費	式	1	9,768	機器撤去工 情報板操作卓	1	面

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単位	数量	金 額	種 別 内 訳	
秋田道	五城目八郎瀧IC 料金事務室撤去工事費				配線撤去工(屋内ピット)VVR5.5sq-2C	7 m
					配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL	7 m
秋田道	市野TN DL型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	514,616	機器撤去工 DL型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 DL型道路情報板	1 基
					配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C	14 m
					配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	14 m
					配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	14 m
					配管撤去工 E1-FP30(2)	3 m
					接地撤去工 C種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	市野TN DL型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	514,788	機器撤去工 DL型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 DL型道路情報板	1 基
					配線撤去工(直埋)VVR3.5sq-3C	15 m
					配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	15 m
					配管撤去工 E1-FP30(1)	4 m
					接地撤去工 C種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	市野TN 電気室撤去工事費	式	1	10,023	機器撤去工 監視制御盤Ⅲ	1 面
					配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C	8 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	4 m
					配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	12 m
秋田道	琴丘森岳IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	469,982	機器撤去工 AL2型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 AL2型道路情報板	1 基
					配線撤去工(直埋)VVR38sq-3C	15 m
					配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	15 m
					配管撤去工 E1-FP30(1)	4 m
					接地撤去工 D種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	琴丘森岳IC CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	184,362	機器撤去工 CL2型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 CL2型道路情報板	1 基
					配線撤去工(屋外FP管内)VVR3.5sq-3C	14 m
					配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P	14 m
					配線撤去工(屋外FP管内)IV3.5sq	14 m
					配線撤去工(屋外ダクト)VVR3.5sq-3C	12 m
					配線撤去工(屋外ダクト)CCP-AP0.65-10P	12 m
					配線撤去工(屋外ダクト)IV3.5sq	12 m

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
秋田道	琴丘森岳IC CL2型道路情報板撤去工事費				接地撤去工 D種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	琴丘森岳IC 通信機械室撤去工事費	式	1	62,597	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ	1 面
					配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-2C	118 m
					配線撤去工(屋外管内)10BASE-FL	118 m
					配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C	17 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-6C	3 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-33C	9 m
					配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL	12 m
					配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq	8 m
秋田道	琴丘森岳IC 料金事務室撤去工事費	式	1	10,069	機器撤去工 情報板操作卓	1 面
					配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C	7 m
					配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL	7 m
					配線撤去工(屋内ピット) IV3.5sq	7 m
秋田道	琴丘森岳TB CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	929,498	機器撤去工 CL2型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 CL2型道路情報板	1 基
					配線撤去工(直埋)VVR14sq-3C	99 m
					配線撤去工(直埋)A3.5sq	99 m
					配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P	99 m
					配管撤去工 E1-FP30(1)	90 m
					接地撤去工 D種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	八竜IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	704,545	機器撤去工 AL2型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 AL2型道路情報板	1 基
					配線撤去工(屋外管内)VVR22sq-2C	9 m
					配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	593 m
					接地撤去工 D種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	八竜IC AL2型道路情報板(下り)撤去工事費	式	1	481,067	機器撤去工 AL2型道路情報板	1 面
					支柱撤去工 AL2型道路情報板	1 基
					配線撤去工(屋外管内)VVR5.5sq-2C	9 m
					配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	27 m
					配線撤去工(屋外管内) IV3.5sq	9 m
					接地撤去工 D種	1 箇所
					交通規制工	1 式
秋田道	八竜IC BL2型道路情報板(インター入口)撤去工事費	式	1	763,396	機器撤去工 BL2型道路情報板	1 面

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別	単位	数量	金 額	種 別 内 訳		
秋田道 八竜IC BL2型道路情報板(インター入口)撤去工事費				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外FP管内)VVR5.5sq-2C	53	m
				配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P	53	m
				配管撤去工 E1A-FP30(2)	42	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
秋田道 能代南IC BL2型道路情報板(高規格道路)撤去工事費	式	1	330,161	機器撤去工 BL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外管内)VVR8sq-2C	16	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	16	m
				配線撤去工(屋外管内)IV3.5sq	16	m
				配管撤去工 E1-FP30(2)	11	m
				交通規制工	1	式
秋田道 能代南IC BL2型道路情報板(インター入口)撤去工事費	式	1	512,144	機器撤去工 BL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外FP管内)VVR8sq-2C	30	m
				配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P	30	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
日東道 秋田空港IC AL2型道路情報板(上り)撤去工事費	式	1	427,658	機器撤去工 AL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 AL2型道路情報板	1	基
				配線撤去工(屋外管内)VVR38sq-3C	13	m
				配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P	13	m
				配管撤去工 E1-FP50(1)30(1)	2	m
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
日東道 秋田空港IC BL2型道路情報板(県道61号)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 BL2型道路情報板	1	基
				接地撤去工 D種	1	箇所
				交通規制工	1	式
日東道 秋田空港IC CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	670,516	機器撤去工 CL2型道路情報板	1	面
				支柱撤去工 CL2型道路情報板	1	基
				幕板設置工(アルミ 3250×1450×t2)	1	式
				配線撤去工(屋外ビット)VVR3.5sq-3C	22	m
				配線撤去工(屋外ビット)CCP-AP0.65-20P	22	m
				接地撤去工 D種	1	箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
日東道	秋田空港IC	CL2型道路情報板撤去			交通規制工	1 式
日東道	秋田空港IC	通信機械室撤去工事費	式	1	52,891	機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ 1 面 配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-2C 54 m 配線撤去工(屋外管内)10BASE-FL 54 m 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C 16 m 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-3C 6 m 配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-40C 9 m 配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL 9 m 配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq 7 m
日東道	秋田空港IC	料金事務室撤去工事費	式	1	9,508	機器撤去工 情報板操作卓 1 面 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C 5 m 配線撤去工(屋内ピット)10BASE-FL 5 m
日東道 工事費	秋田空港TB	CL2型道路情報板撤去	式	1	668,846	機器撤去工 CL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 CL2型道路情報板 1 基 幕板設置工 (アルミ 3250×1450×t2) 1 式 配線撤去工(屋外FP管内)VVR3.5sq-3C 14 m 配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-20P 14 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道 工事費	板沢TN	DL型道路情報板(上り)撤去	式	1	503,227	機器撤去工 DL型道路情報板 1 面 支柱撤去工 DL型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR14sq-3C 17 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 17 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 18 m 配管撤去工 E1-FP30(1) 7 m 配管撤去工 E1-FP30(2) 6 m 接地撤去工 C種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道 工事費	板沢TN	DL型道路情報板(下り)撤去	式	1	501,182	機器撤去工 DL型道路情報板 1 面 支柱撤去工 DL型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR5.5sq-3C 15 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 15 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 20 m 配管撤去工 E1-FP30(1) 9 m 配管撤去工 E1-FP30(2) 4 m 接地撤去工 C種 1 箇所

工事名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工事種別		単位	数量	金額	種別内訳	
日東道	板沢TN	DL型道路情報板(下り)撤去			交通規制工	1 式
日東道	道川TN	DL型道路情報板(上り)撤去	式	1	629,002	機器撤去工 DL型道路情報板 1 面 支柱撤去工 DL型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR3.5sq-3C 54 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 54 m 配管撤去工 E2S-PS25(2) 42 m 接地撤去工 C種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道	道川TN	DL型道路情報板(下り)撤去	式	1	1,149,397	機器撤去工 DL型道路情報板 1 面 支柱撤去工 DL型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外管内)VVR8sq-3C 105 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-10P 105 m 配線撤去工(屋外管内)CCP-AP0.65-20P 29 m 配管撤去工 E1-FP30(1) 18 m 配管撤去工 E1-FP30(2) 94 m 接地撤去工 C種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道	道川TN	電気室撤去工事費	式	1	10,110	機器撤去工 監視制御盤Ⅲ 1 面 配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C 10 m 配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C 6 m 配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq 7 m
日東道	岩城IC	BL2型道路情報板(高規格道路)撤去工事費	式	1	302,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 BL2型道路情報板 1 基 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道	岩城IC	BL2型道路情報板(国道7号下り)撤去工事費	式	1	372,386	機器撤去工 BL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 BL2型道路情報板 1 基 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式
日東道	岩城IC	CL2型道路情報板撤去工事費	式	1	221,920	機器撤去工 CL2型道路情報板 1 面 支柱撤去工 CL2型道路情報板 1 基 配線撤去工(屋外FP管内)VVR3.5sq-3C 16 m 配線撤去工(屋外FP管内)CCP-AP0.65-10P 16 m 配管撤去工 E1A-FP30(2) 7 m 接地撤去工 D種 1 箇所 交通規制工 1 式

工 事 名		秋田自動車道 可変式道路情報板設備更新工事			工事区分	電気工事
工 事 種 別		単 位	数 量	金 額	種 別 内 訳	
日東道 岩城IC	通信機械室撤去工事費	式	1	53,267	機器撤去工 情報板操作卓	1 面
					機器撤去工 情報板通信制御架Ⅱ	1 面
					配線撤去工(屋内ピット)VVR3.5sq-2C	15 m
					配線撤去工(屋内ピット)SWVP0.5-22C	14 m
					配線撤去工(屋内ピット)UTPケーブル	5 m
					配線撤去工(屋内ピット)IV3.5sq	6 m
秋田道 秋田南IC	可変式速度規制標識設備撤去工事費	式	1	30,466	機器撤去工 監視制御盤	2 面
					機器撤去工 操作卓	1 台
東北道 青森TB	可変式速度規制標識設備工事費	式	1	16,930,902	機器製作費 監視制御盤	1 面
					機器製作費 操作卓	1 台
					機器製作費 予備品	1 式
					機器据付工 監視制御盤	1 面
					機器据付工 操作卓	1 台
					試験調整工 監視制御盤	1 式
					試験調整工 操作卓	1 式
東北道 青森TB	可変式速度規制標識設備撤去工事費	式	1	19,662	機器撤去工 監視制御盤	1 面
					機器撤去工 操作卓	1 台
	諸経費	式	1	342,865,096		
	共通仮設費 (率計上分)	式	1	53,100,000		
	現場管理費	式	1	122,356,000		
	一般管理費等	式	1	152,120,870		
	週休2日推進工事に係る補正額	式	1	5,823,226		
	週休2日推進工事に係る諸経費額	式	1	9,465,000		
合計				1,888,300,000		