

関越自動車道 高崎管内休憩施設バリアフリー設計

積 算 内 訳 書

令和 4年 9月

東日本高速道路株式会社 関東支社

高崎管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 関越自動車道 高崎管内休憩施設バリアフリー設計

2. 路線名 関越自動車道

3. 施工箇所 (自) 群馬県利根郡昭和村大字森下 (KP 119.0)
(至) 群馬県利根郡みなかみ町下牧 (KP 136.2)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

路線測量 縦断測量(SA)	0. 13 km
路線測量 縦断測量(PA)	0. 29 km
路線測量 横断測量(SA)	0. 13 km
路線測量 横断測量(PA)	0. 29 km
現地踏査	1式
施工計画検討	3箇所
1/500平面図作成(SA)	7枚
1/500平面図作成(PA)	14枚
標準横断図作成(SA)	2枚
標準横断図作成(PA)	2枚
詳細図作成	12枚
縦断図作成(SA)	0. 13 km
縦断図作成(PA)	0. 29 km
横断図作成(SA)	0. 13 km
横断図作成(PA)	0. 29 km
数量計算(SA)	0. 13 km
数量計算(PA)	1式
設計打合せ	1式

5. 期 間 自 令和 4年 8月 20日 ~ 至 令和 5年 8月 14日 (360日間)

調査等業務名	関越自動車道 高崎管内休憩施設バリアフリー設計
--------	-------------------------

工種・名称・細目	単位	数量	金額	摘要
測量業務				
路線測量	式	1	1,021,314	
路線測量 縦断測量 (SA)	km	0.13		
路線測量 縦断測量 (PA)	km	0.29		
路線測量 横断測量 (SA)	km	0.13		
路線測量 横断測量 (PA)	km	0.29		
交通費・日当・宿泊費	式	1	193,544	
地上測量 交通費・日当・宿泊費	式	1		
諸経費	式	1	1,007,117	
測量業務 打合せ	式	1	2,429,250	
現地踏査	式	1		
施工計画検討	箇所	3		
舗装設計				
舗装設計	式	1	5,113,957	
1/500平面図 (SA)	枚	7		
1/500平面図 (PA)	枚	14		
標準横断図作成 (SA)	枚	2		
標準横断図作成 (PA)	枚	2		
縦断図作成 (SA)	km	0.13		
縦断図作成 (PA)	km	0.29		
数量計算 (SA)	km	0.13		
数量計算 (PA)	式	1		
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	1,248,000	
詳細図作成	枚	12		
連絡等施設設計				
詳細設計 (IC・SA・SIC)	式	1	64,896	
横断図作成 (SA)	km	0.13		
詳細設計 (PA)	式	1	113,100	
横断図作成 (PA)	km	0.29		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	759,840	
設計打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	5,136,817	
一般管理費等	式	1	8,002,165	
合計	式	1	25,090,000	