

八戸自動車道 R 4 八戸管内橋梁補修工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 6月

東日本高速道路株式会社 東北支社

八戸管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 八戸自動車道 R 4 八戸管内橋梁補修工事

2. 路線名 八戸自動車道

3. 工事箇所 (自) 岩手県二戸市浄法寺町 (浄法寺 I C)
(至) 青森県八戸市大字根城 (八戸 I C)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

ひび割れ注入工 約30m

断面修復工 約27,300 L

表面保護工 約350m²

コンクリート除去工 約30m³

ひび割れ充填工 約10m

支承補修工 4基

5. 期 間 自 令和 4年 10月 22日 ~ 至 令和 7年 1月 8日 (810日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		八戸自動車道 R4八戸管内橋梁補修工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁付属物工	式	1	8,071,960	
支承工	式	1	8,071,960	4 基
構造物保全工	式	1	101,957,600	
構造物補修工	式	1	99,936,600	ひび割れ注入工 25 m 断面修復工 27,314 L その他 27,314 L A 25 m ³ B 2 m ³ 10 m 344 m ²
表面保護工	式	1	2,021,000	コンクリート表面被覆工 344 m ²
雑工	式	1	54,949,830	
その他附帯工	式	1	15,702,176	1 式 1 式 1 式
交通規制工	式	1	32,342,354	車線規制 L×N×M 324 回
交通保安要員	式	1	6,905,300	交通監視員 324 人・日 交通誘導警備員B 161 人・日
目的物工事費 計	式	1	164,979,390	
仮設工事費	式	1	20,283,169	
仮設備工事費	式	1	20,283,169	足場工費 1 式 吊足場工費（標準型側面） 1 式
直接工事費 計	式	1	185,262,559	
共通仮設費	式	1	23,005,000	
率計上分	式	1	23,005,000	
現場管理費	式	1	72,093,000	
間接工事費 計	式	1	95,098,000	
工事原価	式	1	280,360,559	
一般管理費等	式	1	36,339,441	
工事価格	式	1	316,700,000	