

道東自動車道 東占冠トンネル用地測量

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 北海道支社

帯広工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 道東自動車道 東占冠トンネル用地測量

2. 路線名 道東自動車道

3. 施工箇所 (自) 北海道 勇払郡 占冠村 字中央  
(至) 北海道 勇払郡 占冠村 字トマム原野

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

4. 施工内容 用地測量 6.23万㎡  
用地幅杭設置測量 1.23km  
基本基準点測量 1点  
詳細測量A (1/200) 2.81万㎡

5. 期 間 自 令和 4年 9月 17日 ~ 至 令和 5年 12月 10日 (450日間)

調査等業務名	道東自動車道 東占冠トンネル用地測量
--------	--------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
測量業務				
基準点測量	式	1	1,221,601	
基本基準点測量 2級基準点 伐採無し	点	1		
基準点設置 コンクリート杭	点	1		
補助基準点測量 (4級) 伐採有り	km	0.93		
補助基準点測量 (4級) 伐採無し	km	0.3		
用地幅杭設置測量	式	1	10,275,833	
用地幅杭設置測量 両側	km	0.58		
用地幅杭設置測量 片側	km	0.65		
用地境界点測量	点	37		
既設用地境界点測量	点	39		
用地測量 現地踏査 作業計画	業務	1		
用地測量 現地踏査 現地踏査	業務	1		
用地測量 境界測量 境界確認 (国有林以外)	万㎡	4.16		
用地測量 境界測量 補助多角測量 (国有林以外)	万㎡	2.97		
用地測量 境界測量 境界測量及び幅杭測量 (国有林以外)	万㎡	4.16		
用地測量 境界測量 交点杭設置 (国有林以外)	万㎡	2.97		
用地測量 境界測量 境界点間測量 (国有林以外)	万㎡	4.16		
用地測量 用地実測図作成 面積計算	万㎡	6.23		
用地測量 用地実測図作成 用地実測図原図の作成	万㎡	6.23		
用地測量 用地実測図作成 土地確認調書等作成	万㎡	6.23		
境界見出しポール埋設	本	37		
地形測量	式	1	1,720,311	
詳細測量 作業計画	式	1		
詳細測量A (1/200)	万㎡	2.81		
支払業務費	式	1	87,670	
支払業務費 事前調査	式	1		
支払業務費 書類作成・整理	式	1		
支払業務費 支払業務	件	1		
測量業務 打合せ	式	1	251,000	
打合せ	式	1		
交通費・日当・宿泊費	式	1	1,664,705	
交通費・日当・宿泊費(打合せ)	式	1		
交通費・日当・宿泊費(立会)	式	1		
交通費・日当・宿泊費(測量)	式	1		
諸経費	式	1	9,625,080	
補償費等	式	1	181,300	
補償費 土地使用料 用地巾杭 山林	本日	6		
補償費 立会謝金 半日分	点	1		
国有林成果検定料	点	37		
成果品検定料	式	1	12,500	
成果品検定料	式	1		
合計	式	1	25,040,000	