

仙台東部道路 増田川橋河川協議用資料作成

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

仙台東管理事務所

概 要

1. 調査等業務名 仙台東部道路 増田川橋河川協議用資料作成

2. 路線名 仙台東部道路

3. 施工箇所 (自) 宮城県名取市本郷  
(至) 宮城県仙台市若林区荒井

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

|         |               |     |
|---------|---------------|-----|
| 4. 施工内容 | 現地踏査          | 1式  |
|         | 資料収集整理        | 2橋  |
|         | 河川条件の整理       | 2橋  |
|         | 施工計画検討        | 2橋  |
|         | 仮設構造物設計 土留工   | 3箇所 |
|         | 仮設構造物設計 二重締切工 | 1箇所 |
|         | 仮設構造物設計 仮栈橋   | 1断面 |
|         | 詳細図作成 施工ステップ図 | 14枚 |
|         | 詳細図作成 施工計画図   | 8枚  |
|         | 協議資料作成        | 2橋  |
|         | 打合せ           | 1式  |

5. 期 間 自 令和 4年 10月 14日 ～ 至 令和 5年 4月 11日 ( 180日間)

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 調査等業務名 | 仙台東部道路 増田川橋河川協議用資料作成 |
|--------|----------------------|

| 工種・名称・細目            | 単位 | 数量 | 金額         | 摘要 |
|---------------------|----|----|------------|----|
| 構造物設計               |    |    |            |    |
| 基本・詳細設計             | 式  | 1  | 6,969,407  |    |
| 現地踏査                | 式  | 1  |            |    |
| 資料収集整理              | 橋  | 2  |            |    |
| 河川条件の整理             | 橋  | 2  |            |    |
| 施工計画検討A             | 橋  | 1  |            |    |
| 施工計画検討B             | 橋  | 1  |            |    |
| 仮設構造物設計 土留工（深さ8m以上） | 箇所 | 3  |            |    |
| 仮設構造物設計 二重締切工       | 箇所 | 1  |            |    |
| 仮設構造物設計 仮栈橋         | 断面 | 1  |            |    |
| 詳細図作成 施工計画図作成       | 枚  | 8  |            |    |
| 詳細図作成 施工ステップ図作成     | 枚  | 14 |            |    |
| 協議資料作成              | 橋  | 2  |            |    |
| 維持関係調査・設計等          |    |    |            |    |
| 橋梁耐震補強設計            | 式  | 1  | 481,000    |    |
| 打合せ                 | 式  | 1  |            |    |
| 橋梁耐震補強設計            | 式  | 1  | 41,848     |    |
| 交通費・日当・宿泊費          | 式  | 1  |            |    |
| 技術業務・直接経費           |    |    |            |    |
| 技術業務・直接経費           | 式  | 1  | 56,280     |    |
| 電算機使用料（仮設構造物設計）     | 式  | 1  |            |    |
| その他原価               | 式  | 1  | 4,011,757  |    |
| 一般管理費等              | 式  | 1  | 6,219,708  |    |
| 合計                  | 式  | 1  | 17,780,000 |    |