

秋田自動車道 山口地区施工計画検討業務

積 算 内 訳 書

令和 4年 7月

東日本高速道路株式会社 東北支社

横手工事事務所

概 要

1. 調査等業務名 秋田自動車道 山口地区施工計画検討業務

2. 道路名 秋田自動車道

3. 施工箇所 (自) 岩手県北上市和賀町山口
(至) 岩手県北上市和賀町山口

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容 協議用図面作成 C
現地踏査 1式
設計計画 9.75万㎡
ボックスカルバート照査 3断面
平面設計 9.75万㎡
縦断設計 1.95km
標準横断面作成 3枚
詳細図作成 設計協議用説明図面作成 7枚
詳細図作成 用排水工詳細図作成 1枚
取付付替道路設計(延長200mまで)1箇所
施工計画検討 1式
数量計算 0.39km
設計打合せ 1式

5. 期 間 自 令和 4年 9月 8日 ~ 至 令和 5年 7月 4日 (300日間)

調査等業務名	秋田自動車道 山口地区施工計画検討業務
--------	---------------------

工 種 ・ 名 称 ・ 細 目	単 位	数 量	金 額	摘 要
附帯工設計				
附帯工設計	式	1	3,615,513	
協議用図面作成 C 現地踏査	式	1		
協議用図面作成 C 設計計画	万m ²	9.75		
協議用図面作成 C ボックスカルパート照査	断面	3		
協議用図面作成 C 平面設計	万m ²	9.75		
協議用図面作成 C 縦断設計	km	1.95		
協議用図面作成 C 詳細図作成 設計協議用説明図面作成	枚	7		
協議用図面作成 C 詳細図作成 用排水工詳細図作成	枚	1		
協議用図面作成 C 取付付替道路設計 (延長200mまで)	箇所	1		
協議用図面作成 C 施工計画検討	式	1		
協議用図面作成 C 数量計算	km	0.39		
道路設計				
予備設計	式	1	187,200	
協議用図面作成 C 標準横断図作成	枚	3		
設計打合せ				
設計打合せ	式	1	556,800	
協議用図面作成 C 設計打合せ	式	1		
技術業務・直接経費				
技術業務・直接経費	式	1	198,960	
交通費・日当・宿泊費	式	1		
その他原価	式	1	2,347,430	
一般管理費等	式	1	3,714,097	
合計	式	1	10,620,000	