

東北自動車道 白河中央地区排水管設置工事

積 算 内 訳 書

令和 4年 8月

東日本高速道路株式会社 東北支社

郡山管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 東北自動車道 白河中央地区排水管設置工事

2. 路線名 東北自動車道

3. 工事箇所 (自) 福島県西白河郡西郷村大字小田倉 (白河 I C)  
(至) 福島県白河市大信下新城字東区 (矢吹 I C)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

(自)  
(至)

4. 施工内容  
交通規制工 車線規制 1×1×0 2回  
推進工 6.4m

5. 期 間 自 令和 4年 11月 25日 ～ 至 令和 5年 7月 22日 ( 240日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		東北自動車道 白河中央地区排水管設置工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
土工	式	1	3,790,230	
掘削工	式	1	3,752,682	構造物掘削 特殊部 86 m <sup>3</sup>
基礎材	式	1	37,548	基礎材 B 7 m <sup>3</sup>
のり面工	式	1	182,544	
その他のり面工	式	1	182,544	大型土のう 24 袋
用・排水構造物	式	1	3,004,775	
用排水工	式	1	955,606	プレキャスト用排水溝 8 m 場所打ち用排水溝 19 m
集水ます工	式	1	2,049,169	集水ます 2 箇所
カルバート工	式	1	36,555,733	
コンクリートパイプカルバート工	式	1	36,555,733	64 m 7,356 L
コンクリート構造物工	式	1	713,542	
コンクリート工	式	1	534,885	コンクリート C2-1 15 m <sup>3</sup>
型わく工	式	1	178,657	型わく D 19 m <sup>2</sup>
交通安全施設工	式	1	428,230	
立入防止柵改良工	式	1	428,230	立入防止柵 S 34 m
雑工	式	1	9,934,109	
簡易舗装工	式	1	185,175	粒度調整路盤工 41 m <sup>2</sup> 切込砕石路盤工 41 m <sup>2</sup> 加熱アスファルト表層工 40 m <sup>2</sup>
構造物等取壊し工	式	1	292,984	コンクリート構造物取壊し 7 m <sup>3</sup> アスファルト舗装版取壊し 40 m <sup>2</sup>
その他附帯工	式	1	8,730,360	基面造成 2,108 m <sup>2</sup> 1 式
交通規制工	式	1	725,590	車線規制 L×N×M 2 回
目的物工事費 計	式	1	54,609,163	
直接工事費 計	式	1	54,609,163	

積 算 内 訳 書

工 事 名	東北自動車道 白河中央地区排水管設置工事		
-------	----------------------	--	--

項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,873,795	
共通仮設費	式	1	3,297,795	仮設材等運搬費
率計上分	式	1	8,576,000	1 式
現場管理費	式	1	18,647,000	
間接工事費 計	式	1	30,520,795	
工事原価	式	1	85,129,958	
一般管理費等	式	1	14,576,042	
工事価格	式	1	99,706,000	