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概 要

１．調査等業務名

２．路線名

３．施工箇所

４．施工内容

５．期   間

八戸自動車道 駒ケ嶺橋床版更新工事発注用図面作成

八戸自動車道 東北自動車道

東北支社管内

工事発注用図面作成

橋梁上部工 6連

自 令和  4年 11月 15日 ～ 至 令和  5年 11月  9日 ( 360日間)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)

(自)

(至)



橋梁床版取替設計
技術業務・直接人件費 式           1         8,600,400
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ａ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｂ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｃ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｄ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｅ 連           1
工事発注用図面作成 橋梁上部工Ｆ 連           1
設計打合せ 式           1

技術業務・直接経費 式           1           224,500
工事発注用図面作成 電算機使用料Ａ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｂ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｃ 式           1
工事発注用図面作成 電算機使用料Ｄ 式           1

維持関係調査・設計等
橋梁耐震補強設計 式           1             3,360
交通費・日当・宿泊費 式           1

その他原価 式           1         4,630,984
一般管理費等 式           1         7,240,756

合計 式           1        20,700,000
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工 種 ・ 名 称 ・ 細 目 単 位 数 量 金    額 摘 要

八戸自動車道 駒ケ嶺橋床版更新工事発注用図面作成調査等業務名


