
質問書に対する回答 

東日本高速道路株式会社 北海道支社 

支社長 長内 和彦 

（工事名）道央自動車道 美唄 IC 雪氷施設新築工事  

 

質問事項と回答 

番号 図面番号 質問事項 回  答 

１ A-01 

埋戻し B 種となっていますが、場内堆積は可能として見積って

よろしいでしょうか。 

（場内堆積費を計上） 

場内堆積は可能です。御社の施工計画に基づいて必要な費用を見積

に反映してください。 

２  

取り壊し工事に係るアスベスト調査及び調査結果による除

去作業工事費の指示をお願いいたします。 

アスベストの有無について確認していません。 

特記仕様書 1-28-5 の通り、アスベストの含有について確認のうえ、

必要な事前調査（分析）を行い、事前調査の結果により含有が認めら

れた際は、アスベスト除去作業の追加を監督員から指示する場合が

あります。なお、これらに要する費用については、事前調査（分析）、

撤去工事の実施にあたって発生した費用を含め、監督員と受注者と

で協議し定めるものとなります。 

３  
見積項目内訳書の取り壊し工事に、鋼矢板工法とあります

が、ﾗｯﾌﾟﾙ撤去時の工事と考えてよろしいですか。 

見積項目内訳表は参考となりますので、御社の施工計画に基づいて

必要な費用を見積に反映してください。 

４ 
A-01 
XA-01 

美唄 IC の詰所新設、解体及び野幌 PA 上下線の既設休憩所解

体、新設工事に係る工事通路（進入路）をご指示ください。

（重機作業の可否） 

工事用通路の指定はありませんが、対象車両に応じて進入路をお考

えください。 

 

５  
指定仮設の指示はないのでしょうか。 仮設について指定はありませんので、御社の施工計画に基づいてお

考えください。 

 

６ XA-01 
野幌 PA 上下線の既設休憩所解体後の既存建物修繕は不要で

しょうか。 

既存建物修繕は含んでいません。工事にあたり修繕を行う必要があ

る場合は、監督員と受注者とで協議し定めるものとなります。 

 



７ XA-01 

野幌 PA 上下線の既設休憩所の基礎解体係る形状が不鮮明の

為、提示をお願いします。 

XA-05 の既設休憩所の基礎解体については現段階では見積もりの対

象外としてください。工事にあたり撤去を行う必要がある場合は、

契約後に監督員と受注者とで協議し定めるものとなります。 

 

８  
見積は現在の価格として見積いたします。 

施工時期の価格変動については、考慮いただけますでしょう

か。 

契約後の価格変動について契約書第２６条に該当すると監督員が認

めた場合は協議の対象となります。 

 

以  上 


