

質問書に対する回答

(件名) 上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事

質問書No.	質問箇所	質問事項	回答
5	継続契約工事の工期について	入札公告には概算工期 令和6年度2/四半期～令和11年度1/四半期(約1620日間)と記載されていますが、工事工程表(概算工程表)では令和7年1月～令和10年2月となっています。どちらが正しいのでしょうか。	9月12日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 入札公告に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。
6	24-21 交通保安要員の表記について	特記仕様書(P29)の交通保安要員の配置場所、配置人数、交代要員の表で下から3行目の「対面通行規制A」は「対面通行規制B」ではないのでしょうか。	9月12日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。上記については交付図書を訂正いたします。