

交渉概要書

工事名	上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年11月4日（金） 10:00~11:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 長野工事事務所 橋梁改良工事区 工事長
	技術提案書提出者：鉄建建設・昭和コンクリート工業特定建設工業協同企業体

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案書の内容について、特に指摘事項無し。	指摘事項もないため、改善技術提案書の提出もなし。

交渉概要書

工事名	上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年11月4日（金） 11：10～12：10
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 長野工事事務所 橋梁改良工事区 工事長
	技術提案書提出者：(株)安藤・間

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
【評価項目① 技術提案1】 提案内容の施工方法について明記を要望	【評価項目① 技術提案1】 提案内容の施工方法について明記
【評価項目① 技術提案2】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書の記載の修正を要望	【評価項目① 技術提案2】 ヒアリング時の内容に合わせて提案書を修正
【評価項目② 技術提案1】 提案内容の具体的な施工計画の記載を要望	【評価項目② 技術提案1】 具体的な施工計画を記載

交渉概要書

工事名	上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年11月4日（金） 13:10~14:10
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 長野工事事務所 橋梁改良工事区 工事長
	技術提案書提出者：川田建設㈱

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
技術提案書の内容について、特に指摘事項無し。	指摘事項もないため、改善技術提案書の提出もなし。

交渉概要書

工事名	上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年11月4日（金） 14：30～15：30
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 長野工事事務所 橋梁改良工事区 工事長
	技術提案書提出者：前田建設工業・西松建設・安部日鋼工業上信越自動車道香坂川橋床版取替工事 JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の具体的な施工方法について明記を要望</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法および施工概要図の明記を要望</p>	<p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の具体的な施工方法について明記</p> <p>【評価項目② 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法および施工概要図の明記</p>

交渉概要書

工事名	上信越自動車道 香坂川橋床版取替工事
ヒアリング（交渉）日時	令和4年11月4日（金） 16:00～17:00
ヒアリング（交渉）場所	関東支社 会議室
交渉出席者	NEXCO東日本：関東支社 建設事業部 専任役 関東支社 管理事業部 構造設計チーム チームリーダー 関東支社 長野工事事務所 橋梁改良工事区 工事長
	技術提案書提出者：(株)熊谷組・(株)ガイアート上信越自動車道香坂川橋床版取替工事 JV

NEXCO東日本からの改善要望事項	技術提案書提出者からの改善状況
<p>【評価項目① 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法について明記を要望</p> <p>【評価項目① 技術提案2】 提案内容の施工概要図の修正を要望</p> <p>【評価項目2 技術提案1】 提案内容の具体的な短縮日数の明記を要望</p>	<p>【評価項目① 技術提案1】 提案内容の具体的な施工方法について明記</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 提案内容の施工概要図の差し替え</p> <p>【評価項目③ 技術提案1】 具体的な短縮日数の明記</p>