
No 質問箇所 質問事項 回答

1
特記仕様書２２－３－１ 道
路掘削　土砂の作業内容に
ついて

土砂運搬、敷均し、締固めを行う場所は、構造物裏込め部、構造物
埋戻し部、構造物中詰土部、路体、下部路床と記載されております
が、各々の数量について御教示願います。

土配計画の開示は行いません。貴社の施工計画に基づきお考え下さ
い。

2
特記仕様書２２－３－１ 道
路掘削　土砂(表土)の作業
内容について

土砂（表土）の掘削土における有用表土の割合はどの程度になりま
すか、また有用表土の運搬、敷均し、締固め以外の法面仕上げにつ
いてはどの程度の面積想定されているのでしょうか、御教示願いま
す。

土砂（表土）の掘削土はすべて有用表土に使用できるものと想定し
ています。また、のり面仕上げについては、設計数量の面積として
お考えください。

3
特記仕様書２２－３－２ 客
土掘削の作業内容について

客土62,990m3は、現在仮置場A及びBに置かれている土砂と想定して
よろしいでしょうか、御教示願います。 そのとおりお考え下さい。

4
特記仕様書２２－３－２ 客
土掘削　土砂Aの作業内容に
ついて

工事エリア内の仮置場Ａ，Ｂの土砂は運搬して、裏込め、埋戻し、
路体、路床敷均し、締固めを行いますが、工事エリアより仮置場
Ａ，Ｂには直接流用できない土砂が残ることが予想されます。仮置
場Ａ，Ｂ部分の地盤改良、盛土工事を行うには残った土砂の移動仮
置きが必要になるため、これらに係る費用については別途変更対象
となりますか、御教示願います。

仮置場Ａ，Ｂの土砂は、盛土工事に直接流用できるものと想定して
おります。なお、現場条件等により監督員が必要と認めた場合は変
更協議の対象となります。

5
特記仕様書２２－３－２ 客
土掘削　土砂Aの作業内容に
ついて

土砂運搬、敷均し、締固めを行う場所は、構造物裏込め部、構造物
埋戻し部、構造物中詰土部、路体、下部路床と記載されております
が、各々の数量について御教示願います。

土配計画の開示は行いません。貴社の施工計画に基づきお考え下さ
い。

6
特記仕様書２２－３－４ 構
造物掘削普通部 Ａの作業内
容について

土留めに使用した袋型根固め用袋の運搬、処分費は計上されている
のでしょうか、御教示願います。

関連する単価項目に含むものとしてお考えください。

7
特記仕様書２２－１７－３
種別率計上工事に関する事
項について

率計上工事の当初契約金額は積上げをしないで、単純に単価表の番
号（１～７８）の金額の合計に１％を乗じた金額を記載すればよい
のでしょうか、御教示願います。

そのとおりお考え下さい。

質問に対する回答書

件名）東関東自動車道　潮来工事



No 質問箇所 質問事項 回答

質問に対する回答書

件名）東関東自動車道　潮来工事

8
特記仕様書２２－８－１ コ
ンクリート表面処理工につ
いて

ＷＪ工法における濁水処理の内訳について御教示願います。また記
載されている施工中の飛散防止対策とは、どのような対策を求めて
いるのでしょうか。

積算の内容に関する質問にはお答えできません。また、施工中の飛
散防止対策については、貴社の施工計画に基づきお考えください。

9

金抜設計書　 5 - ( 2)
用・排水管　　Ｐ（Ｐｏ－
Ａ）・１・φ０．４０（Ｓ
ｄ－Ｂ）、Ｐ（Ｐｏ－
Ｂ）・φ０．４０（Ｓｄ－
Ｂ）について

ます接続部には防護コンクリートがありますが、防護コンクリート
の価格は単価に含まれているのでしょうか、御教示願います。

関連する単価項目に含むものとしてお考えください。

10
金抜設計書 6 - ( 1)　継目
工Ⅰ型について

図面No.-2-97.800函渠工構造一般図 (その3)に止水板の内空面側部
分の目地板は型枠脱型後取り除くように記載されておりますが、目
地板の撤去、運搬、処分費等は計上されているのでしょうか、御教
示願います。

関連する単価項目に含むものとしてお考えください。

11
金抜設計書 6 - ( 4)　コル
ゲートパイプについて

図面　Aランプ STA.3+30.00 C-P一般図(1)、(2)、Aランプ
STA.5+0.00 C-P一般図(1)、(2)、Cランプ STA.1+20.00 C-P一般図
(1)、(2)、にはコルゲートパイプの他、呑口桝3箇所、吐口桝3箇所
の記載がありますが、これらはコルゲートパイプの単価に含まれて
いるのでしょうか、御教示願います。

呑口桝・吐口桝については、「項目番号 8－（1） コンクリー
ト」、「項目番号 8－（2） 型枠」及び「項目番号 8－（3） 鉄
筋」で計上するものとお考え下さい。

12
金抜設計書　特 - ( 1)　地
盤改良工　土質改良材Ａの
数量について

地盤改良工の標準添加量は85kg/m3となっておりますが、金抜設計書
は2110ｔ（24824m3×0.085=2110t）とロス率を含んでない数量と
なっております。土質改良材の単価については、ロス率を考慮した
単価になるのか、或いは当初見積にはロス率を含めない単価のどち
らになるのでしょうか、御教示願います。

土質改良材の材料費にロス率を考慮するものとしてお考え下さい。

13
割掛対象表参考内訳書　工
事用機械分解組立費につい
て

工事用機械分解組立費に、地盤改良機３台分の分解組立輸送費の記
載がありませんが、別途変更対象となるのでしょうか、御教示願い
ます。

地盤改良工における分解組立輸送費については、以下が関連する単
価項目に含まれるものとしてお考えください。
バックホウ　山積1.4ｍ3-1台-3往復
中層混合処理機　60ｔ以下-1台-3往復
運搬距離　55km（片道）

14
割掛対象表参考内訳書　監
督員詰所の備品について

監督員詰所の備品等の記載がありませんが、建物以外に計上されて
いる内訳があれば御教示願います。

割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件によ
り発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内
訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注
者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなりま
す。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基
づきお考えください。
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15
割掛対象表参考内訳書　工
事用道路維持補修費につい
て

工事用道路の維持補修に要する散水車5500Lは1日当りの使用時間は
どの程度想定されているのか、御教示願います。

割掛対象表参考内訳書に示す内容は、設計図書に明示した条件によ
り発注者が必要と考えた付属的な仮設物等の間接的な工事の数量内
訳等であり、発注者が指定仮設物として指定したもの以外は、受注
者の責任において必要なものを定め施工していただくこととなりま
す。従いまして、本件ご質問につきましては、貴社の施工計画に基
づきお考えください。

16
割掛対象表参考内訳書　の
り面仕上げ費について

数量内訳が切土のり面仕上げ（土砂）となっておりますが、工事内
容はほとんどが盛土工事のため盛土のり面仕上げに変更になります
か、御教示願います。

のり面仕上げ費については、切土のり面仕上げ（土砂）としてお考
え下さい。

17
割掛対象表参考内訳書　土
砂防止柵費 (盛土のり面用)
について

土砂防止柵は使用期間が2年未満なので松杭、松板は損料扱いで計上
されております。購入材（松杭、松板）への変更及び撤去材の産廃
処理費について別途変更対象となるのでしょうか、御教示願いま
す。

土砂防止柵における材料の調達及び撤去材の産廃処理費について
は、貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。

18
No.-1-8.129函渠上空の送電
線について

特高の送電線下での函渠施工におけるクレーン作業を行う上での安
全対策として、監視要員配置など特別な対策については変更対象と
なりますか、御教示願います。

特記仕様書１４－５（１）に記載のとおりです。


