

上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事

積 算 内 訳 書

令和 5 年 1 月

東日本高速道路株式会社 関東支社

佐久管理事務所

工 事 概 要

1. 工事名 上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事

2. 路線名 上信越自動車道

3. 工事箇所 (自) 群馬県 富岡市 内匠 (KP 19.9)
(至) 長野県 坂城町 (KP 104.7)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

(自)
(至)

4. 施工内容

立入防止柵 一般型非積雪地用	約160m
立入防止柵 急傾斜型	約500m
立入防止柵 兼用型	約1,900m
立入防止柵 嵩上げ	約6,900m
立入防止柵撤去設置工	約670m

5. 期 間 自 令和 5年 1月 31日 ~ 至 令和 6年 5月 14日 (470日間)

積 算 内 訳 書

工 事 名		上信越自動車道 佐久管理事務所管内立入防止柵工事		
項 目	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通安全施設工	式	1	129,733,120	
立入防止柵工	式	1	119,489,140	立入防止柵の出入口 32 箇所 立入防止柵 32 箇所 動物型（シカ類）嵩上げ非積雪地用 7,544 m 兼用型 急傾斜型 9,438 m 立入防止柵 1,894 m C 674 m
立入防止柵改良工	式	1	10,243,980	立入防止柵 674 m
雑工	式	1	537,836	
その他附帯工	式	1	244,736	A 8 m
交通規制工	式	1	104,100	交互交通規制 L×N 1 回
交通保安要員	式	1	189,000	交通誘導警備員B 7 人・日
目的物工事費 計	式	1	130,270,956	
仮設工事費	式	1	1,162,464	
仮設備工事費	式	1	1,162,464	足場工費 1 式
直接工事費 計	式	1	131,433,420	
共通仮設費	式	1	11,999,000	
率計上分	式	1	11,999,000	
現場管理費	式	1	40,706,000	
間接工事費 計	式	1	52,705,000	
工事原価	式	1	184,138,420	
一般管理費等	式	1	29,121,580	
工事価格	式	1	213,260,000	